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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions génerales

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)
concernent :

Réalisation des travaux nécessaires au SDAEP : Remise a la cbte des accessoires,
manipulation, fourniture et pose d'appareils de mesure et de vannes de sectionnement

Lieu(x) d’exécution : Commune de Peyrolles
Dispositions générales:

La description des ouvrages et leurs spécifications technigues sont indiquées dans le Cahier des
Charges.

Le présent contrat est soumis aux obligations du Décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif
a I’exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution. Ce texte prévoit notamment I’envoi des déclarations de travaux (DT)
et des déclarations d’intention de commencement des travaux (DICT).

1.2 - Décomposition en tranches et lots

Les travaux ne sont pas allotis.
Les travaux comprennent :

e Tranche ferme
v Fourniture et pose d’appareils de débits, équipable et pouvant étre reliés a une
télésurveillance
v Remise a la cote des différents accessoires
v Manipulation et vérification du bon fonctionnement des accessoires

e Tranches optionnelles

Tranche optionnelle 1 : Fourniture et pose de la vanne n°2
Tranche optionnelle 2 : Fourniture et pose de la vanne n°9
Tranche optionnelle 3 : Fourniture et pose de la vanne n°14
Tranche optionnelle 4 : Fourniture et pose de la vanne n°17
Tranche optionnelle 5 : Fourniture et pose de la vanne n°18
Tranche optionnelle 6 : Fourniture et pose de la vanne n°20
Tranche optionnelle 7 : Fourniture et pose de la vanne n°21
Tranche optionnelle 8 : Fourniture et pose de la vanne n°33

AN N NN N YN

L'exécution de chacune des tranches optionnelles sera subordonnée a une décision du pouvoir
adjudicateur, notifiée au titulaire par ordre de service.
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1.3 - Maitrise d’ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée par :

ENTECH Ingénieurs Conseils
Parc scientifique
et environnemental
BP 118
34140 Méze

Le maitre d’ceuvre est : M Copin, Directeur
La mission du maitre d’ceuvre est une mission témoin (AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR)

1.3 bis - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
Sans objet.

1.4 - Contrdle technigue

Sans objet

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n’est a prévoir pour cette opération. Par
contre, elle fait I’objet d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur I’exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 1’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger 1I’exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de I’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I’article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de ’absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de
I’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marcheé est prononcée. Ce délai d’un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant ’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I’administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 1’administrateur, du liquidateur ou du titulaire
de renoncer a poursuivre I’exécution du marché, ou a I’expiration du délai d’un mois ci-dessus.
Elle n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

1.7 - Confidentialité et mesures de sécurité
Sans objet.
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Article 2 : Pieces constitutives

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans 1’ordre de priorité ci-apres :

A) Pieces particuliéres :

L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes

Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)

Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P)

Les annexes au CCTP

Le bordereau des prix unitaires

Le détail estimatif

Le dossier technique de présentation de I’offre de I’entreprise dont le contenu est fixé en
annexe au réglement de la consultation (RC)

A) Pieces générales :

Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics
de travaux, approuvé par 1’arrété du 08 septembre 2009

Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux

Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a
I’annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de 1’économie, des finances et de la
privatisation

Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes
nationales

La signature des piéces constitutives du marché vaut acceptation de la totalité des

dispositions contenues dans le marché.

Article 3 : Prix

3.1 - Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant 1’objet du marché seront réglés selon les stipulations de
I’acte d’engagement :

par application des prix unitaires et forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau
des prix unitaires

en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I’expiration du délai de garantie de
parfait achévement.

Les prix du marché sont hors T.V.A. et seront établis comme suit :

en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes
naturels indiqués ci-apres tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les
durées limites suivantes :
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Nature du phénoméne Intensité limite et Durée
Pluie 100 mm pendant 24 h constatée au poste météorologique
ou au pluviographe le plus proche
Gel -10°C pendant 6 h par période de 24 h (avec neutralisation

de la période de nuit 22 h — 6h) constatée au poste
météorologique le plus proche

Vent Vitesse de 50m/s, mesurée 6 fois par période de 8h
constatée au poste météorologique le plus proche, sur au
moins 4h différentes de la journée

Neige 20 cm pendant 24 h

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station
météorologique de : NTmes-Courbessac

3.2 - Modalités de variation des prix
La date d’établissement des prix est la date de la signature de 1’offre de prix par le candidat.

Les prix sont fermes actualisables par application aux prix du marché d’un coefficient Cn
donné par la ou les formules suivantes :

Formule
Cn = 1(d-3)/lo

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d’actualisation,

- lo : valeur de I’index de référence au mois zéro,

- d : mois de début d’exécution des prestations,

- 1(d-3) : valeur de I’index de référence au mois « d » diminué de 3 mois (sous réserve que le
mois « d » du début d’exécution des travaux soit postérieur au mois zéro augmenté de 3.

L’index de référence I, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est I’index
TPO1 Index Travaux Publics - Index général TP - Base 2010 appliqué aux prix :

Index | Prix concernés
TPO1 | Tous les prix

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué; I’actualisation définitive, sur la base des valeurs finales de références,
interviendra au plus tard trois mois apreés la publication de ces valeurs.

3.3 - Répartition des dépenses communes
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

Article 4 : Clauses de financement et de s(reté

4.1- Garantie financiere

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
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Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande,
constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte du marché. 1l ne sera par contre pas accepté de caution personnelle
et solidaire.

Dans I’hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée, dans ce
délai, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 1’acompte est prélevée. Le titulaire
garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie & premiere
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

4.2- Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans 1’acte d’engagement,
lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €.HT et dans la mesure ou le délai
d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I’avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché
si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois,
I’avance est égale a 5,00 % d’une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé
par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I’avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d’une clause de variation de
prix.

Le remboursement de 1’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a
titre d’acompte ou de solde.

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une caution
personnelle et solidaire ou d’une garantie a premiére demande a concurrence de 100,00 % du
montant de I’avance.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance
peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mémes dispositions (taux de 1’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que
celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées a 1’article 135 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016.

Article 5 : Modalités de reglement des comptes

5.1 - Modalités de réglement des comptes et présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées conformément a 1’article 13.1 du C.C.A.G.-
Travaux . Les acomptes seront réglés mensuellement.

Les demandes de paiement seront établies en un original et 4 copies portant, outre les mentions
légales, les indications suivantes :

e le nom ou la raison sociale du créancier ;

e le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

e le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

e le numéro du compte bancaire ou postal ;

e le numéro du contrat ;
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e la désignation de I’organisme débiteur

o le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constatations) accompagné
du calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé;

e |’¢tat des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si [’ouvrage ou la partie d’ouvrage

auquel le prix se rapporte n’est pas terming)

le montant hors taxe des travaux exécutés ;

le calcul (justifications a 1’appui) des coefficients d’actualisation des prix ;

le montant, éventuel des primes ;

le remboursement des débours incombant au maitre de 1’ouvrage dont ’entrepreneur a fait

I’avance, le cas échéant ;

les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

e le montant total TTC des travaux exécutés (incluant, le montant de la TVA des travaux
exécutés par le ou les sous-traitants pour les travaux de construction effectués en relation
avec un bien immobilier) ;

e la date de facturation ;

e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économigue, le montant des travaux
effectués par 1’opérateur économique ;

e en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

¢ la mention de 1’assurance professionnelle et sa couverture géographique, pour les artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de ’article 133-6-8 du
Code de la sécurité sociale (notamment les auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal de
la micro-entreprise).

Les demandes de paiement devront parvenir a 1’adresse suivante :
Commune de PEYROLLES
Mairie
ARBOUS
30124 PEYROLLES
Tél: 04 66 851301

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I’année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

5.2 - Approvisionnements
Sans objet.

5.3 - Tranches optionnelles

e Tranche optionnelle 1 : Fourniture et pose de la vanne n°2
e Tranche optionnelle 2 : Fourniture et pose de la vanne n°9
Tranche optionnelle 3 : Fourniture et pose de la vanne n°14
Tranche optionnelle 4 : Fourniture et pose de la vanne n°17
Tranche optionnelle 5 : Fourniture et pose de la vanne n°18
Tranche optionnelle 6 : Fourniture et pose de la vanne n°20
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e Tranche optionnelle 7 : Fourniture et pose de la vanne n°21
e Tranche optionnelle 8 : Fourniture et pose de la vanne n°33

L'exécution de chacune des tranches optionnelles sera subordonnée a une décision du pouvoir
adjudicateur, notifiée au titulaire par ordre de service

5.4 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments de I’article
134 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et indique en outre pour les sous-traitants a payer
directement :

e La personne habilitée & donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de

créances ;

e Le comptable assignataire des paiements ;

e Le compte a créditer.

e Modalités de paiement des sous-traitants directs :

¢ Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la
dépose aupres du titulaire contre récépissé.

+ Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous traitant.
Cette décision est notifiée au sous traitant et au pouvoir adjudicateur.

¢ Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur accompagnée des factures et de 1’accusé de réception ou du récépissé
attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de 1’avis postal attestant que le pli a
été refusé ou n’a pas été réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention
«Autoliquidation» pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien
immobilier.

+ Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites
par le sous-traitant.
Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.
Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I’accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I’expiration du délai de 15 jours
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifi¢é aucun accord ni aucun
refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de 1’avis postal mentionné au
troisieme paragraphe.
Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

e Modalités de paiement direct des cotraitants :
+ En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a 1I’exécution de ses propres prestations;
+ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au
nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a
I’acte d’engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I’article 13.5.3 du C.C.A.G.-
Travaux

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

6.1 - Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution de I’ensemble des travaux est stipulé a I’acte d’engagement.
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6.2 - Prolongation du délai d’exécution

En vue de I’application éventuelle de ’article 19.2.3 alinéa 3 du C.C.A.G.-Travaux, les délais
d’exécution des travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au
moins des phénomeénes naturels ci-apres dépassera son intensité limite au-dela de la durée
indiquée :

Nature du phénoméne Intensité limite et Durée

Pluie 15 mm pendant 24 h constatée au poste météorologique ou

au pluviographe le plus proche

Gel 0°C pendant 6 h par période de 24 h (avec neutralisation

de la période de nuit 22 h - 6h) constatée au poste
météorologique le plus proche

Vent Vitesse de 20 m/s, mesurée 6 fois par période de 8h

constatée au poste météorologique le plus proche, sur au
moins 4h différentes de la journée

Neige Couche résiduelle de 5 cm constatée sur le site des travaux

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météorologique
de : Nimes-Courbessac.

Une prolongation des délais sera décidée par le pouvoir adjudicateur lorsque le titulaire du
marché constate une différence entre les plans fournis par les exploitants de réseaux et la réalité du
sous-sol. Le pouvoir adjudicateur supportera seul les frais de ce retard. Les actions
complémentaires non prévues dans le marché initial feront ’objet d’un avenant a la charge du
pouvoir adjudicateur.

6.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance
En cas de retard dans la préparation du chantier, le titulaire subira les pénalités journaliéres

suivantes : 250,00 Euros par jour

Le titulaire subira, par jour de retard dans I’achévement des travaux, une pénalité journali¢re de
500,00 Euros pendant 30 jours puis 250,00 Euros par jour au-dela

En cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se
verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 250,00 Euros par absence.

Le titulaire du marché ne pourra pas se voir infliger des pénalités de retard dans le cas ou le
retard dans I’exécution des travaux fait suite, soit a 1’absence de réponse aux déclarations
d’intention de commencement des travaux (DICT) des exploitants de réseaux, soit a 1’arrét des
travaux apres la constatation d’une différence notable entre 1’état du réseau et les plans fournis par
les exploitants de réseaux.

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de

travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salari¢, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant & 10 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre
de sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.
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6.6 - Sécurité et protection de la santé

En cas de non respect des délais fixés aux articles 8.1 et 8.4.5 ci-aprés, le titulaire encourt une
pénalité journaliére fixée & 100,00 Euros, sans mise en demeure préalable par dérogation a I’article
49.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents
particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I’exécution du marche doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le C.C.A.P. définit les éventuels compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
C.C.A.G.-Travaux et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux,
produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de
leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’oeuvre et le titulaire sur des dispositions différentes,
les vérifications de qualité sont assurées par : L entrepreneur

Article 8 : Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d’ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire.

Le colt du piquetage est compris dans les prix du marché.

8.1 - Piguetage général

Le piquetage général n’a pas encore été effectué. Il sera effectué contradictoirement, suivant le
degré de précision indiqué au cahier des charges, dans les conditions de I’article 27.2.3 du
C.C.A.G.-Travaux.

8.2 - Piguetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaguatiques ou aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables
situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué contradictoirement avec le

maitre d’oeuvre qui aura convoqué les exploitants des ouvrages dans les conditions de I’article
27.3 du C.C.A.G.-Travaux.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT)
aupres des exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois aprés la réception du récépissé de la DICT, une
nouvelle déclaration devra étre effectuée aupres des exploitants de réseaux. Si les travaux
s’exécutent sur une durée supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de
chantier avec les exploitants de réseaux, soit effectuer une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.
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Article 9 : Préparation et Coordination des travaux

9.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation d’une durée de 30 jours. Cette période débute & compter
de la date fixée par ordre de service.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et
des ouvrages provisoires prévues a I’article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa
du maitre d’ceuvre, par les soins du ou des titulaires.

Dans le cadre de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, il est prévu
par la section 5 du décret n°94-1159 du 26.12.1994 modifié, 1’établissement d’un plan particulier
de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.). Ces obligations sont applicables a chaque
entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent étre remis dans
un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

L’entrepreneur doit remettre un dossier d’exécution (liste non exhaustive) comprenant :

- le détail des installations de chantier

- la maquette du panneau de chantier

- les demandes et réponses a ses DICT

- copie des arrétés délivrés par les organismes compétents

- les plans de localisation des sondages de reconnaissance, les résultats de ses sondages avec
interprétations ou tout autre mode de reconnaissance (type géoradar)

- les plans d’exécution comprenant vues en plans, profil en long et plans de détail

- les fiches fournitures, matériaux envisagés pour 1’exécution du chantier

- les fiches procédures relevant du PAQ, SOGED

9.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A) Principes généraux
La nature et I’étendue des obligations qui incombent au titulaire sont les dispositions prévues
dans le Code du travail

B) Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

C) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et leurs acceés a partir de I’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L’acceés aux locaux du personnel doit étre assuré¢ depuis I’entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 200,00 Euros, sans mise en demeure
préalable, en cas de non respect des délais fixés par 1’article 9 du présent document.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I’article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur
I’emploi des travailleurs handicapés.
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9.3 - Plan d’assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la
responsabilité d’établir un plan d’assurance qualité. Ce plan, soumis au visa du maitre d’ceuvre,
comportera les dispositions suivantes : cf CCTP.

9.4 - Reqistre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de 1’exécution marché pour répertorier
I’ensemble des documents émis ou regus par le maitre d’ceuvre.

Article 10 : Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le
début des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail,
au visa du maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours
apres leur réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de 1’article 29.1.4 du
C.C.A.G.-Travaux.

Article 11 : Installation et organisation du chantier

11.1 - Installations de chantier

Conformément a D’article 31.1 C.C.A.G.-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
relatives a I’établissement et a 1’entretien de ses installations de chantier.

11.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Les lieux et conditions de dép6t des déblais en excédent sont les suivants : Evacuation en décharge
autorisée au frais et sous la responsabilité de |’entrepreneur

11.3 - Signalisation des chantiers

Conformément a I’article 31.6 du C.C.A.G.-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions reglementaires en la
matiére. La signalisation des chantiers est réalisée dans les conditions suivantes : La mise en place
de la signalisation de chantier est réalisée et assurée par le titulaire du marche.

11.4 - Application de réglementations spécifiques
Sans objet.

Article 12 : Dispositions particuliéres a I’achévement du chantier

12.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a I’article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I’élimination des déchets
créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de 1’ouvrage en tant que
«producteur» de déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du
chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Page 14 sur 19 C.CAP.



Réalisation des travaux nécessaires au SDAEP
Remise a la cote des accessoires, manipulation, fourniture et pose d'appareils de mesure et de vannes de sectionnement

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I’évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments
de leur tragabilite.

La gestion et I’évacuation des déchets de chantier seront réalisées conformément a la
réglementation en vigueur.

12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours a compter de la date de la notification de la
décision de réception, les titulaires devront avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier, en particulier en ce qui
concerne les conditions éventuellement décrites au présent C.C.A.P.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire responsable dans les
conditions stipulées a [D’article 37 du C.C.A.G.-Travaux, sans préjudice d’une pénalité de

500,00 Euros par jour de retard.

12.3 - Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux

12.3.1 - Essais et controles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés
du C.C.T.G. ou par le C.C.T.P.

Ces essais et controles seront exécutés :

o sur le chantier par : I’entrepreneur en ce qui concerne les essais et controles des ouvrages en
cours de travaux et les ouvrages ou parties d’ouvrage définis dans le CCTP.

e en usine par : I’entrepreneur en ce qui concerne les essais et controles des ouvrages en cours
de travaux et les ouvrages ou parties d’ouvrage définis dans le CCTP.

Les dispositions de I’article 24.3 du C.C.A.G.-Travaux relatives aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits mis en oeuvre sont applicables a ces essais.

12.3.2 - Le maitre d’oeuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de
ceux définis par le marché

o s’ils sont effectués par le titulaire, ils sont rémunérés soit par application de la
décomposition du prix forfaitaire, soit par application d’un prix de bordereau ;

e s’ils sont effectués par un tiers, ils sont remunérés directement par le maitre de I’ouvrage.

12.4 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre les documents prévus a I’article 40 du C.C.A.G.
Les délais et modalités de remise des documents applicables sont ceux prévus par ce méme article.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour
assurer la cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.1.U.O.).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le

ou les titulaires, une pénalité égale a 500,00 Euros par jours de retard sera appliquée sur les
sommes dues au(x) titulaire(s).
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12.5 - Travaux non prévus

La poursuite de 1’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’un avenant.

Article 13 : Réception des travaux

13.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception des ouvrages désignés dans le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP)
ne peut étre prononcée que sous réserve de I’exécution concluante des épreuves définies dans le
CCTP.

Les opérations préalables a la réception se dérouleront conformément au CCTP.

La date d’achevement des travaux est celle de la réception.

La réception est prononcée aprés constatation :

De la conformité des installations au projet,
D’un fonctionnement ne révélant ni défectuosité d’ordre hydraulique, mécanique ou
électrique, ni difficulté d’exploitation, ni nuisances anormales.

Elle prend effet a la date d’achévement des travaux sous réserve de I’exécution concluante des
essais de garantie ultérieurs définis dans le CCTP.

Les épreuves a réaliser avant la réception sont définies au CCTP. La réception ne peut étre
prononcée que sous réserve de I’exécution concluante des épreuves définies aux articles
mentionnés du cahier des charges.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ocuvre de la date a laquelle ses travaux
sont ou seront considérés comme achevés : le maitre d’oeuvre aura a charge de provoquer les
opérations de réception lorsque 1I’ensemble des travaux sera achevé. Postérieurement a cette action
la procédure de réception se déroule, comme il est stipulé a I’article 41 du C.C.A.G.-Travaux.

Le délai maximal dans lequel le maitre d’oeuvre procede aux opérations préalables a la
réception des ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire
I’avisant de I’achévement des travaux.

13.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée
Sans objet.

13.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d ouvrages
Sans objet.

Article 14 : Garanties et assurances

14.1 - Délais de garantie

Le délai de garantie est fixé a 12 mois.

14.2 - Garanties particuliéres

14.2.1 — Garantie sur les ouvrages de génie civil et batiment

La garantie décennale s’applique aux ouvrages et batiments conformément a I’article 1792
du code civil.
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14.2.2 - Garantie particuliére d’étanchéité

Le titulaire garantit le maitre de I’ouvrage contre tout défaut d’étanchéité des parties
suivantes :

Abri, ouvrages enterrés, réseaux fluides divers.

pendant un delai de 10 ansa compter de la date d’effet de la réception des travaux
correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses
frais, sur simple demande du maitre de I’ouvrage, toutes les recherches sur I’origine des fuites
et les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés,
que ceux-ci proviennent d’une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des
conditions d’exécution, en application des criteres et dans les termes définis par le cahier des
charges.

14.2.3 - Garantie particuliére du systéme de protection des structures métalligues

Le titulaire garantit la bonne tenue du systéme de protection suivant :
Ensemble des pieces métalliques.

sur les parties suivantes :
Toutes parties.

pendant un délai de 5 ans et son aspect pendant un délai de 5 ans, a partir de la date d’effet
de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses
frais, sur simple demande du maitre de I’ouvrage, toutes les réparations ou réfections
nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d’une
défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d’exécution, en application
des critéres et dans les termes définis par le cahier des charges.

14.2.4 — Garanties particuliéres sur I’inox

Garantie anticorrosion des équipements et accessoires en inox :10 ans

14.2.7 - Garantie particuliére de fonctionnement d’installations de haute technicité
Le titulaire garantit le maitre de I’ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des

installations ou éléments d’installations ci-apres :
Matériel électronique et électrique.

pendant un délai de 2 ansa partir de la date d’effet de la réception des travaux
correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre de I’ouvrage, toutes les réparations qui s’avéreraient nécessaires et a
remplacer gratuitement toute piéce défectueuse dans le délai de 15 jours a compter de La
réception de I’ordre d’intervention: téléphone, télécopie, courrier... , que la défaillance des
installations soit imputable a la mauvaise qualité des matériaux, aux conditions d’exécution ou
a une erreur de conception des ouvrages, en application des criteres et dans les termes définis
par le cahier des charges.

En cas d’urgence, le titulaire s’engage & intervenir dans un délai de 5 jours a compter de
I’ordre d’intervention.
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Le titulaire sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de
I’utilisateur.

14.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier
qu’ils sont titulaires du contrat

e d’assurance responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par 1’exécution des
travaux.

e d’assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-4-1 du Code civil.

Le maitre de I’ouvrage n’a pas prévu la souscription d’une «POLICE GLOBALE DE
CHANTIER».

Le maitre de I’ouvrage n’a pas prévu la souscription d’une «POLICE UNIQUE DE
CHANTIER GENIE CIVIL».

Article 15 : Résiliation du marché
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48 et
51 de 1’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ou de refus de produire les piéces prévues aux
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a I’article 51-111 du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation
prévues par le marché.

Article 16 : Droit et langue
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Montpellier est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entiérement rédigés en langue frangaise. S’ils sont rédigés dans une autre
langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction en frangais.

Article 17 : Clauses complémentaires
Sans objet.

Article 18 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P.,
sont apportées aux articles suivants :

L’article 1.3b déroge a I’article 28.2.3 du C.C.A.G. Travaux
L’article 6.3 déroge a I’article 20.1 du C.C.A.G Travaux
L’article 9.1 déroge a I’article 28.1 du C.C.A.G Travaux
L’article 9.2 déroge a I’article 48.1 du C.C.A.G. Travaux
L’article 9.4 déroge a I’article 28.5 du C.C.A.G.-Travaux
L’article 12.2 déroge a I’article 19.1 du C.C.A.G.-Travaux
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L’article 13.1 déroge a I’article 41.1 a 41.3 du C.C.A.G. Travaux

Dressé par : Lu et approuvé

Le: (signature)
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