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1 PREAMBULE

La commune de Peyrolles est située en limite Ouest du département du Gard et est frontaliére du
département de la Lozére.

La gestion de I'Alimentation en Eau Potable sur la commune de Peyrolles est assurée en régie.

La commune a souhaité lancer la réalisation d‘un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau
Potable, de maniére a disposer d’'un outil de programmation et de gestion, lui permettant de
maitriser son réseau.

Dans ce cadre, un diagnostic du réseau d’eau potable est en cours et nécessite la réalisation de
travaux et la pose d’appareils de mesure sur les réseaux AEP.

La pose de ces appareils complémentaires permettra de disposer d'outils de suivi du

fonctionnement du réseau communal. A terme, ces mesures serviront a I'entretien des
infrastructures par le gestionnaire du réseau.

Ce document présente les travaux de remise a la cbte des différents accessoires, leur
manipulation, la fourniture et la pose d’appareils de mesure et de vannes de sectionnement
nécessaires au SDAEP.
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2 INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTIONS DES
OUVRAGES

2.1 OBJET DU MARCHE

Le présent marché comprend l'ensemble des travaux, de remise a la cbte des différents
accessoires, leur manipulation, la fourniture et la pose d’appareils de mesure et de vannes de
sectionnement nécessaires au SDAEP, & réaliser sur le réseau AEP de la commune de
PEYROLLES (30).

Le Maitre d'Ouvrage est la commune de PEYROLLES.

Le Maitre d’ceuvre des travaux est le bureau d’études ENTECH Ingénieurs Conseils.

2.2 CONDITIONS D’EXECUTION

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres fixe les conditions d'exécution, autres que
celles déja prévues dans les documents généraux de référence tels que :

e Fascicules du CCTG ou CPC :

\ Fascicule 2 — Terrassements généraux

\ Fascicule 63 — Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés, confection des
mortiers.

\ Fascicule 64 — Travaux de magonnerie d’ouvrages de génie civil

\ Fascicule 71 — Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau

e Documents techniques unifiés (D.T.U.) relatifs aux travaux concernés.

2.3 DECOMPOSITION EN TRANCHES

Conformément au CCAP, une tranche ferme et des tranches optionnelles ont été définies dans le
cadre de la consultation :
e Tranche ferme:
\ Installation et préparation de chantier
\ Mise en place d’appareils de mesures de débits
o Appareils de mesure n°1 — Bache de reprise, compteur refoulement
o Appareils de mesure n°2 - Départ gravitaire réservoir
o Appareil de mesure n°3 — Adduction/distribution du réservoir
\/ Remise a la cote des différents accessoires
o Remise a la cbte d'un accessoire enterré/encrouté sous voirie
o Remise a la c6te d'un accessoire enterré/encrouté sous TN
o Localisation et remise a la c6te d'un accessoire
o Descellement d'un accessoire

\ Manipulation pour vérification du bon fonctionnement des accesoires
\ Essais et réception DOE
e Tranches optionnelles
\ Tranche optionnelle 1 : Fourniture et pose de la vanne n°2
\ Tranche optionnelle 2 : Fourniture et pose de la vanne n°9
\ Tranche optionnelle 3 : Fourniture et pose de la vanne n°14
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Tranche optionnelle 4 : Fourniture et pose de la vanne n°17
Tranche optionnelle 5 : Fourniture et pose de la vanne n°18
Tranche optionnelle 6 : Fourniture et pose de la vanne n°20
Tranche optionnelle 7 : Fourniture et pose de la vanne n°21
Tranche optionnelle 8 : Fourniture et pose de la vanne n°33

2.2 2 2 =2

2.4 OFFRE DE L’ENTREPRENEUR

L'entrepreneur doit signaler dans son offre, toutes précisions complémentaires a apporter au
présent document.

Les documents techniques du Dossier de Consultation des Entreprises n'ont pas un caractere
exhaustif et 'Entrepreneur doit exécuter tous les travaux nécessaires a la parfaite finition des
travaux suivant les indications de ces documents, conformément aux régles de lart et en
respectant les reglements de sécurité.

L'Entrepreneur reconnait avoir examiné avec soin toutes les pieces du dossier, avoir signalé au
Maitre d’CEuvre les imprécisions, omissions ou contradictions qu’il aurait pu relever lors de son
étude d’appel d’offres et avoir tenu compte dans son offre de toutes prestations en découlant.

L'Entrepreneur peut proposer des systémes et du matériel de son choix, pourvu qu’ils soient au
moins équivalents a ceux prescrits. Dans ce cas, I'Entrepreneur doit obligatoirement fournir les
documentations des matériels proposés et les références les concernant.

2.5 PRECISIONS ET PARTICULARITES LIEES AUX TRAVAUX

La proposition technique de I'entreprise devra clairement intégrer et préciser les moyens mis en
ceuvre pour respecter 'ensemble de ces contraintes.

2.5.1 Sujétions liées au lieu d’intervention

Les travaux se dérouleront sur la commune de Peyrolles.

L'Entrepreneur est réputé connaitre, pour s'en étre rendu compte personnellement, la nature des
lieux, la nature du terrain et la situation des travaux, ainsi que des risques qu'ils peuvent entrainer,
en particulier en ce qui concerne I'exécution des terrassements.

Il fera son affaire de la reconnaissance des canalisations éventuellement existantes et sera
seul responsable de leur dégradation éventuelle.

L'Entrepreneur fera son affaire des déclarations d'intentions de travaux aprés des services :
D.D.E., E.D.F,, G.D.F,, France Telecom, etc...

Avant tout début de travaux, I'Entrepreneur devra fournir, en double exemplaire, les
autorisations obtenues auprés de toutes les administrations concernées, ainsi que des
autorisations de passage en terrain privé.

Un constat d’état des lieux sera réalisé par I’entreprise avant démarrage des travaux de
fagcon contradictoire en présence du maitre d’ouvrage et de son représentant.

La remise en état des sites de dépot, stockage de matériaux et fournitures est comprise
dans la proposition de I'entreprise.

L'entreprise aura notamment pris en compte les contraintes suivantes :
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e Tranche ferme :

\ Travaux intérieur chambre des vannes

\ Travaux sous voirie communale bicouche

\ Travaux sous voirie départementale

\ Travaux sous terrain naturel

\ Travaux a l'intérieur et a proximité d’'ouvrages d’alimentation en eau potable
e Tranches optionnelles :

\ Travaux sous voirie communale bicouche

\ Travaux sous terrain naturel

2.5.2 Sujétions liées a I’activité humaine et la circulation routiére

En préalable au démarrage des travaux, un plan de circulation sera défini en concertation
avec le maitre d’ouvrage et son représentant. L'entrepreneur fera son affaire de la fourniture et
de linstallation des éléments de signalisation routiere nécessaire (feux tricolores, panneaux...). La
signalisation sera mise en place et entretenue par I'entreprise pendant la durée des travaux.

Les mesures suivantes seront imposées dans le cadre du chantier :

e Horaires d'ouverture du chantier limitées a la période diurne,

o Remblaiement et compactage des tranchées a l'avancement et mise a disposition de
I'ensemble de la chaussée en fin de journée et durant les week-ends.

2.5.3 Sujétions liées a ’'encombrement du sous-sol

L'entreprise aura évalué les difficuliés liées a la présence d'autres réseaux et adaptera sa
méthodologie d’ouverture et de remblaiement de fouilles a cette contrainte afin d’éviter toute
dégradation de ces réseaux. L'attention de I'entreprise est également attirée sur la nécessité de
réaliser des blindages adaptés, si nécessaire.

L'entreprise aura bien évidemment a sa charge la réalisation des DICT (a fournir impérativement
au cours de la période de préparation) et devra prévoir des moyens de terrassements adaptés
vis a vis de I'encombrement du sous-sol.

Des sondages de reconnaissance seront réalisés par l'entreprise aprés obtention des
réponses au DICT et avant démarrage des terrassements.

L'entreprise sera seule responsable de I'exécution des terrassements et prendra toutes les
dispositions nécessaires a leur correcte réalisation.

2.5.4 Sujétions liées a la proximité des habitations

L'entrepreneur apportera une importance particuliere aux contraintes de proximité des habitations.

L'entrepreneur adoptera ses moyens matériels et sa méthodologie de travail pour réduire les
nuisances sonores, réserver des passages pour l'accés aux riverains, qui sera maintenu pendant
toute la durée du chantier ; des panneaux ainsi que des balises seront mis en place pour garantir
une parfaite signalisation.

L'entrepreneur prendra les précautions nécessaires afin de ne pas causer de dommages aux
ouvrages voisins.

Pour éviter tout contentieux I’entreprise devra, a sa charge, réaliser un état des lieux
contradictoire en présence du maitre d’ouvrage et de son représentant. L’entreprise sera
responsable et devra répondre a toute réclamation de riverain.

Laremise en état des lieux d'intervention fait partie intégrante de lI'opération.
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2.5.5 Mise en place des équipements

La dépose des ouvrages et équipements non réutilisés fait partie de I'opération.

Les éventuels asséchements des fouilles sont a la charge de I'entreprise (pompage en tranchée) le
rejet d’eaux de nappe pouvant s’effectuer dans le réseau pluvial si ce dernier existe.

2.5.6 Protection de I’'environnement aux abords du chantier

L'entrepreneur devra prendre sous sa responsabilité toutes les précautions nécessaires pour
préserver l'environnement du chantier, en minimisant les nuisances engendrées par les travaux
(bruits, pollution, odeurs, etc.).

L'entrepreneur aura a sa charge le remplacement des arbres, arbustes et autres végétaux
arrachés pour les besoins du chantier ou détériorés accidentellement par I'exécution des travaux,
par des sujets d'essence identique. La force des sujets de replantation sera la plus proche possible
de celle des sujets supprimés.

Les protections, les nettoyages, les réfections des ouvrages environnants ayant fait I'objet de
salissures ou dégradations de la part de l'entreprise ou de ses sous-traitants, méme simples
livreurs de matériels ou matériaux, devront étre remis en leur état d'origine.

Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire exécuter ces remises en état aux frais de
I'entreprise, s'il n'a pas remédié a la premiére injonction de remise en état.

2.5.7 Propreté du chantier

L'entreprise mettra en place des moyens nécessaires au maintien de la propreté des voies
publiques environnantes. En cas de carence, le Maitre d'ouvrage fera réaliser le nettoyage aux
frais de I'entrepreneur, aprés mise en demeure préalable. L’entreprise devra prévoir un
nettoyage quotidien en fin de journée afin de garantir un maximum de sécurité sur la zone
d’intervention du chantier.

2.5.8 Evacuation des eaux

L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité, assurer la protection de son chantier contre les eaux
de toute nature et de toute origine. |l sera responsable des conséquences des perturbations qu'il
apporterait dans le régime des eaux de surface ou des eaux profondes. Il assurera également sous
sa responsabilité I'évacuation des eaux de toute origine, depuis le chantier jusqu'aux exutoires ou
elles pourront étre regues.

Tous les frais engagés par l'entrepreneur pour assurer |'épuisement (y compris par
rabattement ou par pompage) et I'écoulement des eaux sont réputés compris dans les prix
unitaires ou forfaitaires du marché.

2.5.9 Résistance aux charges

En complément du C.C.T.G., les hypothéses de charge en service prises en compte pour le calcul
de la résistance mécanique des ouvrages conformément a la méthode décrite au chapitre 3 du
fascicule 70 sont les suivantes :

e hors chaussée : poids propre des terres (18 kN/m3 ou 10 kN/m3 si terres noyées par défaut) +
surcharge roulantes ou permanentes (en kN/m2).

e sous chaussée : poids propre des terres (18 kN/m3 par défaut) + surcharges roulantes (convoi
type BC).

Par dérogation a lI'annexe n° 1 du fascicule n° 70, les ouvrages de fermeture sous voirie doivent
résister a une charge de 400 kN.
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2.5.10 Elimination des déchets

L'entrepreneur expose et s’engage de maniére détaillée et précise sur les centres de stockage ou
de regroupement ou les unités de recyclage de déchets utilisés ou comment il valorise ces
matériaux. Il expose aussi les méthodes employées pour éviter les mélanges de déchets et les
moyens de contrble, de suivi et de tragabilité mis en ceuvre pendant les travaux.

Les déchets issus des activités des chaussées seront classés en trois catégories :

o Déchets inertes : comprenant principalement les gravats, béton de ciment, béton bitumineux,
briques, stériles de mines ou de carriéres, terres propres, produits bitumineux (fraisas, enrobés
sans goudron), asphalte, roches naturelles, etc.

e Déchets banals : comprenant notamment bois non traité, déchets verts, ferrailles, plastiques,
métaux (fer, acier, plomb)

e Déchets dangereux ou spéciaux: comprenant principalement amiante et équipements
contenant de I'amiante libre, carburants, huiles usagées, déchets a base de goudron.

Les principes et objectifs sont :

e limiter la production de déchets a la source,

e limiter le transport de déchets,

e recycler le maximum de déchets produits,

e canaliser la totalité des déchets vers des filieres de traitement agréées,
e réduire les apports de matériaux de remplacement.

L'entreprise sera tenue :

o d’identifier les filieres d’élimination. A cet effet, I'entreprise proposera a la remise des offres, la
ou les filiéres de traitement des déchets retenues

e de trier les déchets dés leur production

e de justifier de I'élimination des déchets par filieres agréées, par bordereau de suivi. Le
bordereau de suivi des déchets sera présenté et sera remis au maitre d’ouvrage.

2.6 ETUDES ET ORGANISATION DU CHANTIER

2.6.1 Connaissance des lieux

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé a la
reconnaissance de I'existant.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette liste ne
soit limitative :

e La constitution des revétements de sols concernés par le chantier,

e La nature des matériaux constituant les existants,

o Les difficultés particuliéres qui seront rencontrées lors des travaux (accés, circulation, accés
terrains privés, traversée d’ouvrages et de fossés, encorbellement...),

Et en général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et leurs
colts,
e Des plans et documents utiles a la réalisation des travaux,

e Des lieux et terrains d'implantation des ouvrages et tous les éléments généraux et locaux, en
relation avec I'exécution des travaux, apprécier exactement toutes les conditions d'exécution
des ouvrages et s'étre totalement rendu compte de leur importance et de leurs particularités,
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e Procéder a une visite détaillée du terrain et pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes les sujétions relatives au lieu des travaux, aux acces et aux abords, a la
topographie, a la nature des terrains (couches superficielles, venues d'eau, etc.) et a
I'exécution des travaux...

Les offres des entreprises seront réputées tenir compte de I'’ensemble de ces éléments.

2.6.2 Documents de chantier

Un exemplaire du marché ainsi qu’'une série compléte de plans a jour, restent a la disposition du
Maitre d'ouvrage, son représentant et de I'Entrepreneur sur les lieux du chantier jusqu'a la
réception de tous les ouvrages.

2.6.3 Démarches administratives

Les démarches administratives auprés des concessionnaires, des exploitants et des services
communaux concernés pour la modification ou I'identification des réseaux aux différents réseaux
publics sur 'emplacement des travaux et pour I'obtention de toutes les autorisations nécessaires
(DICT), sont a la charge du titulaire du présent marché.

L'entrepreneur demandera auprés des services gestionnaires des voies une demande
d’ouverture de chantier courant. Ce dernier devra se conformer :
e Ala déclaration d'intention de travaux (préalable de 10 jours) ;

e A la mise en place des signalisations exigées par les services techniques des divers
gestionnaires des voies (police de circulation)

e Ala protection du chantier ;

e Aux exigences de réfection des chaussées.

e Compte rendus et observations

Le Maitre d'ouvrage et son représentant se chargent de diffuser les comptes rendus de rendez-

vous de chantier a toutes personnes intéressées et tout Ordre de Service (O.S.) nécessaires a
I'exécution des travaux.

L'entrepreneur est responsable et a la charge de diffuser, auprés de chacun de ses éventuels co-
traitants et sous-traitants, toutes les informations et documents nécessaires a I'exécution de ses
travaux ou de ceux de ces derniers, avec copie au Maitre d'ouvrage et son représentant.

2.6.4 Conformité aux documents du marché

Tous les travaux sont prévus y compris toutes les sujétions nécessaires a obtenir des ouvrages
complets, finis et en ordre de fonctionnement, méme si elles ne sont pas mentionnées ou figurées
dans les documents du marché, et notamment tout ce qui est :

e étaiement,

e protections,

e garanties,

e nettoyages,

e enlévement des gravats,

o coffrages,

e pompages et travaux dans I'eau,

e déboisement, etc.

En cas de contradiction entre plans a échelles différentes, un plan établi a la plus grande échelle a
priorité sur un plan & échelle moindre.
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2.6.5 Documents d’exécution

Avant le démarrage des travaux et pendant la période de préparation, I'entrepreneur devra
établir a sa charge en trois exemplaires et soumettre au visa du Maitre d’ceuvre les documents
d’exécution qui comprendront au minimum les éléments suivants :

e les plans de circulation et de déviation,

e les notes de calculs dexécution, justification du dimensionnement retenu pour les
compteurs/débitmeétres

o les fiches techniques des équipements (compteurs, vannes, ...) prévus,

e le calendrier d’exécution de ses travaux, de facon a permettre au Maitre d'ouvrage et son
représentant de dresser le calendrier définitif complet des ouvrages.

e le carnet de détails concernant les regards et ouvrages hydrauliques divers.

Nota : les plans seront établis a une échelle suffisante pour leur bonne compréhension, a priori au
1/250éme.

L'entrepreneur, compte tenu de ses connaissances professionnelles, ne pourra émettre de
réserves ou de réclamations en arguant des erreurs ou omissions figurant dans les plans et

documents du dossier. Il devra exécuter la totalité des ouvrages nécessaires a l'achevement
complet des travaux et des installations.

Il recherchera tous les éléments complémentaires si des prescriptions lui semblaient douteuses,
non conformes aux réglements ou régles en vigueur. Faute de quoi, il deviendra responsable des
erreurs relevées au cours de I'exécution et de leurs conséquences.

2.6.6 Implantation

L'implantation des ouvrages est a la charge de l'entrepreneur, a partir des voies, ouvrages et
constructions existantes sur place. L'implantation exacte des ouvrages sera déterminée en
accord avec le Maitre d’ouvrage et son représentant.

2.6.7 Mesures conservatoires

Il appartiendra a l'entrepreneur de prendre toutes dispositions utiles pour que les transports de
matériaux n'apportent aucun dommage.

L'entrepreneur sera responsable des dégats qui pourraient survenir aux ouvrages construits (murs,
clétures, béatiments existants, ouvrages d’assainissement, regards, canalisations d’eau,
d’électricité, de téléphone, et leurs accessoires), aux arbres, bosquets, etc. dans la zone
d’aménagement au cours des travaux qui lui sont confiés.

Ces sujétions sont comprises dans les aléas normaux de I'entreprise et ne feront pas I'objet d'une
rétribution spéciale.

2.6.8 Emprise du chantier

Le chantier devra étre disposé de maniére a occuper une surface aussi réduite que possible dans
le respect d’'une bonne exécution des travaux.

2.6.9 Protection des ouvrages rencontrés dans les fouilles

Tous les ouvrages rencontrés dans les fouilles doivent étre dégagés avec soin et le titulaire est
tenu de prendre toutes les précautions nécessaires pour en assurer la stabilité et la protection
pendant les travaux.

Cette disposition s’applique aussi aux matériaux avertisseurs ou protecteurs.
2.6.10 Sécurité et hygiene des chantiers

Le titulaire est tenu d’exécuter les travaux conformément aux prescriptions de la réglementation en
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vigueur.

2.6.11 Zone de stockage des matériaux

Les zones de stockage et dépbts provisoire des matériaux seront définies lors de la phase de
préparation des travaux, en accord avec le maitre d'ouvrage et son représentant.

La remise en état des sites de dépot, stockage de matériaux et fournitures est comprise dans la
proposition de l'entreprise.
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 PRESENTATION SUCCINCTE DU RESEAU AEP

Actuellement, la commune de Peyroles est alimentée en eau par le puits de la Salle, situé dans le

lit du Gardon.

L'eau pompée est refoulée puis traitée au chlore gazeux dans la bache reprise avant d'étre

refoulée de nouveau jusqu’au réservoir du village (capacité 50 m°).

Lorsque la station de reprise s’arréte, c’est le réservoir du village qui alimente gravitairement une
partie de la commune, fonctionnant ainsi en refoulement/distribution. L'autre partie du réseau est

alimentée gravitairement depuis le réservoir.

Le synoptique suivant permet de visualiser I'organisation du réseau.

400m MGF: — 400m NGF
Résenvoir
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R ‘@' Pults

390m NGF: 1 —— 390m NGF

| Statlon traliement + refoulement

] Réservolr
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2 Réseau refoulemeant

370m NGF ﬁ adductlon/dlstdbution |—— 370m NGF
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ﬁﬁl \ 2
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-
=]

5 Tomp!
330m NG \ \ é"ﬂ e | 330m NGF
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3.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent tous les fournitures, transports, poses, mises en ceuvre, mises en dépot
provisoires et définitives, mises en service des appareils nécessaires a la compléte réalisation des
travaux, objets du présent CCTP.

L'ensemble des travaux sera réalisé conformément au dossier de consultation et plans.

L'entrepreneur est réputé livrer au Maitre d'Ouvrage un équipement « Clé en main » en
parfait état de fonctionnement et ne nécessitant pas l'intervention d'un autre entrepreneur
pour les finitions.

Les équipements mis en ceuvre devront étre compatibles avec les équipements d’ores et
déja en place sur lacommune.

L'entreprise comprend notamment :

e la reconnaissance avec le maitre d’'ouvrage du réseau pour la définition de I'emplacement
souhaité par le maitre d’ouvrage,

o linstallation et la protection des chantiers,

e les sondages pour recherche de canalisations et réseaux existants,

o la dépose des équipements existants pour les cas de remplacement,

e la fourniture, la pose et le raccordement hydraulique des débitmetres/compteurs sur les
conduites, y compris la pose et fourniture de brides et cones de réduction, des stabilisateurs
d’équipements, de vannes d'isolement du débitmetre/compteur selon la description ci-dessous
ainsi que la création de regards, et les équipements non énumérés nécessaires a l'installation,
au bon fonctionnement et a la sécurité. En outre, l'outillage spécial qui sera nécessaire pour
I'entretien et le démontage (tels que colliers, joints, clés spéciales,...) devra étre fourni par
I'entrepreneur comme accessoires du matériel,

e la fourniture et pose de vannes de sectionnement sur le réseau AEP (en remplacement de
vannes existantes), sous bouche a clé ou sous regards, y compris pose et fourniture de brides
et bouche a clé,

e laréfection a l'initial des réseaux secs ou humides endommagés en cours de chantier,

e les essais et mises en service,

e laremise des dossiers de recollement (plans, notices constructeurs, schéma fonctionnel),
e la garantie et la maintenance des équipements installés sur une période d'un an.

3.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

Les travaux préparatoires a prévoir a minima sont les suivants :

¢ signalisation de sécurité, fermeture des accés au chantier,

e obtention des autorisations administratives (autorisation voiries, DICT...)

e état des lieux contradictoire en présence du maitre d’ouvrage et de son représentant,
e informations des riverains

e prise en compte de la réalisation des travaux a proximité d’habitations,

e installations de chantier destinés au personnel (cabane, WC,...),

e établissement Plan d’Assurance Qualité a soumettre au VISA du maitre d’ceuvre

e identification des différents réseaux existants (EDF/GDF, TELECOM, AEP, Pluvial...)
(DICT) et sondages de reconnaissance : 'autorisation des travaux ne sera effective qu’aprés la
réception de la totalité des avis,

e piquetage sur I'emprise du projet,
e acces au chantier,
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e documents d’exécution des ouvrages hydrauliques, notes de calcul (ouvrage GC,
fascicule 70...), plans d’exécution (plan de masse et profil réseau), notes techniques et liste
des fournitures et marques des matériaux et équipements, note de calcul justifiant le choix des
fournitures et la conception des ouvrages, planning d’exécution soumis au VISA du maitre
d’ceuvre.

Pendant la période de préparation, I'entreprise aura a sa charge :

e localisation précise de la canalisation existante a partir de sondages de reconnaissance
e réalisation des sondages préliminaires

e en complément des réponses aux DICT et du piquetage; la détection et le relevé des différents
réseaux existants souterrains et aériens avec leurs ouvrages annexes, aprés consultation si
besoin est, des concessionnaires : E.D.F., G.D.F., P.T.T.,, réseau cablé, etc.

e proposition a 'agrément des fournisseurs et sous-traitants
e proposition d'un planning d'exécution.

La période de préparation permettra de traiter 'ensemble des points suivants :

e analyse des résultats des sondages préliminaires;
o définition des points sensibles et validation de leurs traitements (ces points sensibles sont

définis a partir des contraintes repérées lors du piquetage et des difficultés techniques
spécifiques au chantier);

e au vu des contraintes et points sensibles, confirmation ou adaptation des choix de matériaux,
définition des consignes. Cela comprend notamment I'examen des conditions de calcul
définies au fascicule 70 : nature du terrain et matériaux d'enrobage, largeur de la tranchée,
gualité de compactages, présence ou non de la nappe, charge de chantier et d'usage, retrait
des blindages, hauteur de recouvrement..

e définition de la mission d'assistance a la pose ou a la mise en ceuvre des matériaux assurés
par les fournisseurs;

e traitement des problemes liés a la sécurité;

3.4 CLOTURE DE CHANTIER

L'Entrepreneur doit, sous son entiére responsabilité, assurer la cléture du chantier des zones de
fouille pour en interdire I'accés et pour éviter les accidents de personnes que pourraient causer les
chutes de matériaux, outils, appareils ou tous autres accidents.

Cette clbture est provisoire et déplagable, de hauteur suffisante et de nature adéquate. Le titulaire
ne peut la déplacer, la déposer ou la récupérer que sur ordre du maitre d’ceuvre. Pour permettre
l'accés du chantier, le titulaire doit aménager dans cette cléture, des parties démontables qu’il doit
reposer chaque soir aprés I'arrét du travail.

Il appartient au titulaire de maintenir la totalité de cette cléture en bon état de service pendant toute
la durée des travaux, pour interdire I'accés du chantier d’'une maniére satisfaisante.

En aucun cas, le Maitre de I'Ouvrage ou son représentant, ne pourra étre tenu pour responsable
des dommages ou dégats que pourra subir cette cldture, soit du fait des différents entrepreneurs
du chantier, soit du fait d’auteurs inconnus. Il appartiendra éventuellement au titulaire de poursuivre
a ses frais et diligence, le remboursement des dommages ou dégats des tiers responsables.

Tous les frais relatifs a cette cléture, notamment la fourniture, pose et la dépose, le double
transport, I'entretien et I'éclairage ainsi que la remise en état des sols, aprés dépose, sont a la
charge du titulaire.
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3.5 TERRASSEMENTS

3.5.1 Travaux prealables aux terrassements

Ces travaux préalables concernent :

e Le nettoiement préalable de 'emprise de la zone,

e La reconnaissance et identification des réseaux (marquage au sol) en présence des différents
concessionnaires,

e Les obtentions d'occupations de voiries,
e |’évacuation ou le stockage temporaire du produit de ces opérations.

3.5.2 Terrassements généraux

DEBLAIS

e Pompage des venues d'eau

o Terrassement en grande masse pour I'implantation des ouvrages et équipements, mise a la
cote de l'arase des terrassements,

e Blindage si nécessaire, selon la profondeur de la fouille a réaliser
e Evacuation et mise en dépdt définitive des déblais excédentaires.
REMBLAIS POUR LES REGARDS

e Constitution du lit de pose pour un regard sans fond, en matériau 2/6 mm,

e Remblai en GNT 0/31.5 mm, sous terrain naturel

¢ Remblai en béton ré-excavable, sous voirie,

e Réglage et compactage soigné en couche de 0,3 m,

o Réfection de voirie a l'identique

REMBLAIS POUR LES CONDUITES (MISE EN PLACE ET REMPLACEMENT DE VANNES DE SECTIONNEMENT)

e Constitution du lit de pose, en matériau 2/6 mm,

e Remblaiement en grain de riz 2/6 mm jusqu’a 15 cm au-dessus de la génératrice supérieure de
la canalisation

e Remblai en GNT 0/31.5 mm ensuite
e Réglage et compactage soigné en couche de 0,3 m,
e Réfection de voirie a l'identique

3.6 FOUILLES ET FONDATIONS
Les dépenses afférentes aux travaux de réalisation ou de constructions des ouvrages seront
comprises dans les propositions.

Les pompages, épuisements et rabattements des eaux souterraines font partie de
’Entreprise.

Il appartient a I'Entrepreneur de s’assurer de la résistance du sol aux emplacements des
fondations des ouvrages dont il sera le seul responsable.
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3.7 EQUIPEMENTS DE MESURES A METTRE EN PLACE

3.7.1 Béache dereprise

Dans le cadre du présent marché, le compteur existant présent sur la conduite de
refoulement sera remplacé (tranche ferme).

Cet appareil de mesure sera a implanter au sein de la chambre des vannes.

Localisation du compteur a remplacer

Le compteur existant est un compteur de marque Voltman DN 50mm lis en place en 1988.

e Appareil de mesure n°1 a mettre en place — Compteur

\ Compteur & brides a turbine flottante avec stabilisateur d'écoulement intégré ou
équivalent

Norme a respecter : norme MID 2004/22/EC (anciennement classe C)
Qmoy 5 m*/h = débit de la pompe

Diamétre appareil max DN 50 mm

Débit de démarrage inférieur ou égal & 50I/h

Appareil de comptage équipable et pouvant étre relié a la télésurveillance

2. 2 2 2 =2
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3.7.2 Reéservoir du village

Le réseau situé entre la bache de reprise et le réservoir fonctionne en refoulement/distribution. Une
distribution pure est également présente en sortie du réservoir.

Dans le cadre du présent marché, un débitmeétre électromagnétique double sens ainsi
qu’un compteur seront mis en place sur la conduite de refoulement/distribution et sur la
conduite de distribution.

Ces appareils de mesure seront a implanter dans la chambre des vannes.

Localisation du débitmetre et du compteur

e Appareil de mesure n°2 — Compteur

\/

\/
\/

N
N
N
D

Compteur a brides a turbine flottante avec stabilisateur d'écoulement intégré ou
équivalent

Norme a respecter : norme MID 2004/22/EC (anciennement classe C)

Débit transitant estimés :

o 2,5m3/j en moyenne - 25 m3/j en pointe

o 0,5a1m3/henmoyenne a5 m3/h en pointe

Diamétre appareil max DN 40 mm

Débit de démarrage inférieur ou égal & 70l/h

Appareil de comptage équipable et pouvant étre relié a la télésurveillance

e Appareil de mesure n°2 — Débitmeétre électromagnétique

\/
\/

Double sens
Débit transitant estimés :
o 2,5m3/j en moyenne - 25 m3/j en pointe
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o 0,5a1m3/hen moyenne a5 m3/h en pointe

\ Diamétre appareil max DN 50 mm
\ Débit de démarrage inférieur ou égal a 50I/h
\ Appareil de comptage équipable et pouvant étre relié a la télésurveillance

Les caractéristiques des équipements a installer sont décrites sur les fiches
correspondantes, jointes en annexe.

Les appareils de comptage devront étre conformes a la norme MID 2004/22/CE, anciennement de
classe C. lls devront étre équipables et équipés d'une téte émettrice.

La totalité des appareils de mesures sera posée sur conduite horizontale. Un stabilisateur
d'écoulement sera installé si nécessaire, en fonction des appareils proposés par I'entreprise. Selon
les appareils proposés par I'entreprise il pourra également étre nécessaire de prévoir une
réduction. Elle s'effectuera par la pose de cones de réduction adaptés ou de brides de réduction.

Le prix de pose de I'appareil de mesure comprend automatiquement la découpe de la conduite.

L'entreprise joindra a son offre une documentation technique détaillée concernant les
appareils de mesure proposés.

Des vannes de sectionnement amont et aval seront mises en ceuvre au niveau de chacun des
appareils de mesures de débit.

3.8 REMISE A LA COTE DES DIFFERENTS ACCESSOIRES

L'ensemble des ouvrages du réseau ont fait I'objet d’'une visite qui a permis de vérifier leur
implantation. Parmi ces ouvrages certains ont pu étre repérés grace a un détecteur de métal mais
sont enterrés soit sous terrain naturel soit son route. Quelques regards sont scellés et n'ont pu étre
ouverts.

Enfin 3 ouvrages supplémentaires apparaissent sur les plans de recollement de la commune mais n’ont pu
étre localisés sur site (1 vanne de décharge, 1 vanne poteau incendie et 1 ventouse).

Le tableau suivant permet de synthétiser ces observations.

) Dopt bouches .Dont Dont ouvrages Dont ouvraggs Dont ouvrages .
Ouvrages présents Nombre manipulables sur manipulables sous TNa sous route a scellés Dont introuvables
chaussée visibles sur TN remettre alacote remettre alacote
Vannes de sectionnement 10 4 4 1 1
Vannes de décharge/vidange 13 1 2 4 3 2
Vannes de poteaux incendie 3 1 1
Ventouses 9 1 1 4 2
Réducteurs 1 1
Total 36 7 4 12 6 4

Un plan de localisation de ces ouvrages est annexé au présent CCTP.

Dans le cadre du présent marché, I’ensemble des ouvrages enterrés, encroutés ou
scellés devront étre remis a la cote afin de permettre leur manipulation.

Les travaux seront a réaliser sous voirie départementale, communale ou sous terrain naturel. Il
s’agira notamment pour chacun des ouvrages :

e De rechercher et de dégager I'accessoire

o De réaliser les terrassements nécessaires pour permettre son accessibilité

o De régler la hauteur du regard

e D’ouvrir le regard
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3.9 MANIPULATION POUR VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DES
ACCESSOIRES

Dans le cadre du présent marché, ’ensemble des ouvrages devront faire I'objet d’une
manipulation et d’une vérification du bon fonctionnement.

Il s’agira notamment de vérifier :

e Le fonctionnement et I'étanchéité des différentes vannes et vidanges
e Le fonctionnement des ventouses
e Le fonctionnement du réducteur présent sur le réseau

3.10 VANNES

Il s’agira de remplacer des vannes existantes, sous regard ou sous bouches a clé.
Elles auront les caractéristiques suivantes :

e robinets vannes fonte & opercule caoutchouc,

e autres caractéristiques : vannes a brides, PN 16 minimum, conformité avec les normes
francaises

e Mis a part pour celles sous regard, vannes sous bouche a clé en fonte compléte pour
chaussée (suivant plans), constituée d'une téte en fonte, d'un tube allonge (en PVC) et d'un
tabernacle. Le tabernacle sera adapté a chaque type de vannes.

3.11 REMISE EN ETAT

e Des abords, bordures, fossés, accotement de voiries,

o Reéfection a l'identique sur les emprises d’interventions,

o Réfection a l'identique des sites en limite de propriétés privés,

o Réseaux ou ouvrages divers (ponts, buses, ...) détériorés sur le chantier,

e L’évacuation des gravats, détritus divers, végétaux,

e Des voies d’accés éventuellement détériorées par la circulation des camions et engins,
e Des réseaux souterrains secs ou humides endommagés lors des travaux.
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4 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

4.1 GENERALITES

La provenance et la qualité des matériaux et matériels devront systématiquement étre proposées
par I'Entrepreneur a l'acceptation du Maitre d'Ouvrage. A tout moment, le Maitre d'Ouvrage se
réserve la possibilité de demander a I'Entrepreneur de changer de site d'emprunt des matériaux, si
cela s'avere nécessaire (matériaux non compatibles avec les prescriptions du CCTP). A noter que
les conséquences résultantes de ce changement de site seront & la charge de I'Entrepreneur
(éloignement par rapport au site initial, prix d'achat plus élevé, nouveaux contréles des matériaux,
etc.).

Les provenances, les qualités, les caracteres, les types, dimensions et poids, les modalités
d'essais, de marquage, de contrble et de réception des matériaux et produits préfabriqués, devront
étre conformes aux normes homologuées ou réglementairement en vigueur au moment de la
signature du marché, ainsi qu'aux "régles techniques" visées dans la suite du présent CCTP.

L'Entrepreneur est réputé connaitre ces normes et régles techniques.

Tous les équipements devront étre congus et disposés en vue d'une exploitation simple et d'un
entretien commode, satisfaire a toutes les conditions ou sujétions normales d'emploi, et assurer
sans défaillance le service auquel ils sont destinés.

Tous les matériaux entrant dans la composition des fournitures, des ouvrages et des différents
travaux compris dans I'entreprise devront étre agrées par le maitre d’'ouvrage.

DESIGNATION DES MATERIAUX ET PRODUITS PROVENANCE

Ciment Usine agréée par le Maitre d’ouvrage

Matériau de constitution du lit de pose et d’enrobage des Matériaux provenant des meilleures ballastieres ou carrieres
canalisations agréées par le Maitre d’ouvrage

”

Gravillon et sable pour béton ou mortier
Graves concassées v
Acier rond lisse pour béton armé Usine agréée par le maitre d’'Ouvrage
Acier & haute adhérence
Fonte ductile pour tampon
Piéces galvanisées ou métallisées
Tuyaux PVC, PEHD ou autre, joints automatiques,
Pieces et raccords

Grave émulsion, Enrobé a chaud Centrale agréée par le maitre d’ouvrage

Avant le début des travaux, I'entrepreneur devra donner au Maitre d’Ouvrage tous les éléments
permettant d’en juger la qualité (courbes granulométrique, propreté...).

Une fiche type de demande d'agrément ainsi que la liste des éléments a fournir pour VISA
au cours de la période de préparation seront communiquées a l'entreprise au démarrage du
chantier.

L'entrepreneur restera responsable au prés du M. d’Ouvrage et s’assurera auprés des fabricants
que les fournitures satisfont aux prescriptions du fascicule n°70, canalisations d’assainissement et
ouvrages annexes.

ENTECH Ingénieurs Conseils

Commune de Peyrolles - Réalisation des travaux nécessaires au SDAEP : Remise a la cote des Page 21/43
accessoires, manipulation, fourniture et pose d'appareils de mesure et de vannes de sectionnement

Cahier des Clauses Techniques et Particuliéres (CCTP) Version a




4.2 CONDITIONS D’ACCEPTATION DES PRODUITS SUR CHANTIER

Les produits préfabriqués (tuyaux, raccords et piéces diverses) et les matériaux font I'objet, dans
tous les cas, sur chantier, de vérifications portant sur :

e les quantités,
o [|'aspect et le contrdle de l'intégrité,
e le marquage ou, a défaut, la conformité aux spécifications.

Ces vérifications sont exécutées par I'entrepreneur, en présence du maitre d'ceuvre.

4.3 CONDITIONS DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE DES PRODUITS

Les produits sont manipulés et stockés dans des conditions non susceptibles de les détériorer. En
particulier, leur manutention est effectuée avec des outils adaptés.

4.4 CONFORMITES AUX NORMES — AGREMENT DE CERTAINS MATERIAUX

Les matériaux doivent satisfaire aux dispositions de 'ensemble des normes frangaises publiées
par I'’Association Francaise de Normalisation (AFNOR), des normes européennes (EN) ou des
normes internationales (ISO) équivalentes et homologuées par arrété ministériel, méme si elles ne
sont pas citées dans le présent document.

A défaut de normes en vigueur (NF), d’agrément SP ou d’un certificat de qualité attribué par un
organisme agréé par le Ministére de I'lndustrie, il convient d’accorder une priorité, dans les choix
de types de matériaux ou produits utilisés, de la maniere décroissante suivante :

e ceux faisant I'objet d’un "Avis Technique favorable",
e ceux ne faisant I'objet ni d’'une norme, ni d’'un Avis Technique favorable,

En cas d’absence de normes ou d’avis techniques sur le produit, et a défaut de prescription dans le
présent C.C.T.P., les propositions de [I'Entrepreneur devront répondre sur la base d’'un
échantillonnage conforme aux prescriptions de la norme NF X 06-021, et des critéres d’aptitude a
la fonction dans la norme NF P 16-100.

De toutes les maniéres, il convient de se référer pour tout ce qui n’est pas contradictoire au présent
C.C.T.P., aux documents suivants:

Fascicule N° 71, relatif a la fourniture et pose de canalisations d’eau, accessoires et
branchements,

NF A 48 801 : spécification technique des canalisations en fonte ductile avec pression,
ou ISO 2531

NF A 48 806 : tuyaux a emboitement,

NF A 48 841 : tuyaux a brides,

NF A 48 863 : raccords a emboitement,

NF A 48 842 : raccord a brides,

NE E 29 : robinet vanne en fonte,

NF A 48 840 : Systeme de raccordements a brides pour les canalisations en fonte ductile,
NF T 54-043 : tuyaux en polyéthyléne (bd),

NF T 54-063 : tuyaux en polyéthyléne pour réseau de distribution d’eau potable. Spécifications et
essais,
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NFT E 29 911 : Joint plat en élastomére,
NF EN 1717 : Protection contre la pollution de I'eau potable,
NF E 29-161 a 29-163 : robinets de branchement

4.5 MATERIAU POUR REMBLAIEMENT DE TRANCHEE

L'entreprise remettra au Maitre d'ceuvre les caractéristiques des matériaux mesurées par un
laboratoire agréé par le Maitre d'ceuvre ou accrédité COFRAC (valeur au bleu, eq sable, courbe
granulométrique) pour atteindre les obligations de compacité imposées dans l'article "compactage".

En cas de présentation par I'entreprise d'une variante, le choix du matériau sera justifié selon les
regles du fascicule 70 avec rappel des hypothéses de calcul (classement du sol, retrait de
blindage, compactage, profondeur et largeur de la tranchée).

45.1 Litde pose

Les regards sans fond seront posés sur un lit de pose de type grain de riz 2/6 mm.
Les conduites et les vannes seront posées sur un lit de pose de type grain de riz 2/6 mm.

L'essai d’équivalent de sable doit donner un résultat supérieur a 30 (NF P O8-501). Le matériau
contiendra moins de 5% de particules inférieures a 0,1 mm et ne contiendra pas d’élément de
diamétre supérieur a 30 mm.

4.5.2 Enrobage

Un enrobage en gravillons 2/6 mm sera remonté jusqu'a 15 cm au-dessus de la génératrice
supérieure des canalisations. L'essai d’équivalent de sable doit donner un résultat supérieur a 30
(NF P 08-501). Le matériau contiendra moins de 5% de particules inférieures & 0,1 mm et ne
contiendra pas d’élément de diameétre supérieur a 30 mm.

453 Remblais

Le remblaiement de tranchée sera réalisé a partir :

e Regards
\ de matériaux d’apport extérieur de type béton ré-excavable pour les regards sous
voirie
\ de matériaux d’apport extérieur de type GNT 0/31.5 mm pour les regards sous

terrain naturel
e Conduites et vannes de sectionnement : GNT 0/31.5 mm

454 GNT 0/31.5 mm

Les graves utilisées devront provenir d'une carriere ou d’'une usine agréée par l'administration, et
devront étre conformes au fascicule 25 du C.C.T.G et aux nhormes NF-P 18.540 et NF-P 98.129.

Les matériaux seront de la Grave Non Traitée de dimension maximum 0/31,5 mm et devront satis-
faire au fuseau de spécification du tableau 6 de la norme NF-P 98.129 EN 13285.

4.6 CANALISATIONS ET ROBINETTERIE

Les appareillages prévus sont en PN 16 bars.
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L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la qualité de la prestation a fournir au niveau de la mise
en place des appareillages hydrauliques :

¢ démontage et remontage aisés (au moins 1 ensemble de démontage : type couple BU-Major) ;
¢ ligne de montage horizontale ou verticale ;
e transmission des efforts de poussée hydraulique maitrisée

4.6.1 Compteurs

Les équipements de comptage (Compteurs volumétriques ou débitmétres électromagnétiques)
AEP présenteront les caractéristiques suivantes :

e Compteur volumétrique ou débitmétre,
e Norme MID 2004/22/EC et de type R315, anciennement de classe C,

e Equipable d'une téte émettrice Classe C minimum suivant réglementation des classes
métrologiques existantes.

4.6.2 Vannes de sectionnement

Les vannes de sectionnement seront en fonte a opercule caoutchouc PN 16 et brides iso PN 10.

4.6.3 Spécifications particulierement pour les tuyaux, raccords et
accessoires

Les tuyaux et les raccords doivent étre constitués d’'un matériau compact et ne présenter aucune
félure ni défaut d’aucune sorte, leur surface intérieure lisse ne doit pas présenter d’aspérité, de
cavité ni de fendillements.

Les emboitures ne doivent comporter aucune épaufrure. Toute réparation ou badigeonnage
masquant les défectuosités de surface est interdite. L'épaisseur des parois doit étre réguliere
(répaisseur minimale ne doit pas différer de I'épaisseur maximale de plus de 5%).

4.6.4 Robinetteries et accessoires

Sont compris sous cette nomination :

e Les bouches a clé, tubes allonge, cloches et lunettes, tabernacles et tous organes de
manoeuvre des robinets, robinets - vannes ...

e Les gaines étanches en fonte pour passage de canalisation a travers les parois en
maconnerie.

4.7 REFECTION DE VOIRIE

Tous dommages portés aux voiries en dehors de I'emprise des tranchées initialement prévues
devront faire I'objet d'une réfection a la charge de I'entrepreneur sans que cela ne fasse I'objet
d'une plus-value.

4.7.1 Béton

La réfection de voirie, pour les trongons situés sous chaussée bétonnée, sera effectuée sur une
épaisseur de 10cm en béton de type 1.
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4.7.2 Bicouche
La réfection de voirie, sera effectuée sur une épaisseur de 6 cm en bicouche. La largeur de réfec-

tion de chaussée sera celle de la tranchée augmentée de 0,20 (0,10 m de part et d’autre du bord
de la fouille).

4.8 BETONS ET MORTIERS HYDRAULIQUES

4.8.1 Généralités

Les bétons prévus au marché sont :

e Béton nonarmé:

\ Béton de propreté, mis en ceuvre sur le terrain d’assise des ouvrages hydrauliques
en béton armé (béton dénommé, dans la suite du marché : Type 1).
\ Mortiers pour enduits et jointoiements d’éléments préfabriqués.

e Bétonarmé :

\ Ouvrages hydrauligues devant présenter une homogénéité structurale en béton
dénommé, dans la suite du marché : Type 2. Sont également considérés « Type 2 »,
les piéces prévues a étre préfabriquées en usine qui, aprés accord du Maitre
d’'CEuvre, sont exécutées sur le site.

\ Pieces moulées, préfabriquées en usine (béton dénommé, dans la suite du
marché : Type 3).

4.8.2 Spécifications des caractéres de base communes aux bétons de
«Type2et3»

Ces spécifications s’appliquent aux ouvrages hydrauliques construits sur le site et pieces moulées,
préfabriquées en usine.

4821 Généralités

A chaque type de béton 1,2,3 et mortier correspond un béton et mortier défini par des stipulations.
L'Entrepreneur, pour chacun de ces bétons et mortiers, propose a I'acceptation du Maitre d'CEuvre
la composition nominale du béton et mortier ; cette composition est fixe. L’acceptation éventuelle
des compositions retenues ne concerne exclusivement que les spécifications définies ci-dessous.
Pour les bétons de types 2 et 3, il devra fournir des références de bétons récemment fabriqués
ayant satisfait aux spécifications suivantes.

48.2.2 Classe d'environnement

Compte tenu de I'exploitation, la classe d’environnement retenue est la classe XA2, telle que défi-
nie dans la norme EN206-1 pour la classification des environnements agressifs.

e Granulométrie

\ Le choix de la granulométrie est fonction des parameétres suivants :
v' I'épaisseur de la piece a réaliser,
v I'épaisseur de béton de recouvrement,
v' I'écartement des armatures entre elles,

la distance entre I'armature et le coffrage est de 40 mm minimum.

4823 Consistance du béton

On distingue 4 classes de consistance, caractérisées par l'affaissement du béton au codne
d'Abrams :
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Ferme F Affaissement de 0 a 4 cm
Plastique P Affaissement de 5a 9 cm
Tres plastique TP Affaissement de 10 a 15 cm
Fluide Fl Affaissement > 16 cm

Dans le cas ou I'Entrepreneur serait amené a proposer, en fonction des bétons de type 2 et 3 et de
ses moyens de mise en ceuvre du béton, une valeur de consistance particuliere C, cette valeur
sera affectée des tolérances suivantes :

Valeur C requise en cm Tolérances
0<C«<4 2 cm (+/- 1cm)
5<Cv9 4 cm (+/- 2cm)

C>10 6 cm (+/- 3cm)

Les valeurs proposées ou les classes de consistance indiquées dans les compositions nominales
des bétons de « Type 2 et 3 » par 'Entrepreneur doivent, d’'une part, permettre une bonne mise en
ceuvre du béton dans les coffrages et, d’autre part, respecter les spécifications indiquées dans le
présent article.

4824 Rapport maximal E/C (rapport de la quantité d’eau efficace E sur la quantité
de liant)

Ce rapport est de 0,50.

48.25 Résistance contractuelle du béton

La résistance caractéristique fc28, retenue contractuellement est de 35 Mpa. Elle correspond a la
résistance a la compression du béton mesurée a 28 jours.

48.2.6 Détermination des résistances en MPa

La résistance du béton a la compression est déterminée de la maniére suivante :

La résistance a la compression d'un béton est définie a partir des valeurs des résistances a
I'écrasement par compression axiale de cylindres droits de révolution de 200 cm? de section et
d'une hauteur double de leur diamétre (éprouvette cylindrique 16x32 cm). L'essai de résistance a
la compression est défini par la norme NF P 18-406.

Pour les bétons de « Type 3 » :

Des moules cubiques peuvent étre employés sous réserve d'acceptation du Maitre d'CEuvre . Dans
ce cas, le coefficient de corrélation Rc cylindre / Rc cube (pour des arétes de 15 cm) sera de 0,8.
Pour des cubes d'arétes de dimensions différentes, I'Entrepreneur devra justifier le coefficient de
corrélation qu'il compte utiliser.

4.8.2.7 Dosage en ciment

Tant pour des raisons de résistance, de classes d’environnement et d’agressivité que de protection
des armatures, de durabilité ou de qualité des parements, le dosage en ciment (hors additions) des

bétons utilisés n'est jamais inférieur a 350 kg/m3 de béton mis en place.
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4.8.2.8 Tableau récapitulatif des mortiers et bétons

Qualité Fc 28 Dosage Minimum Destination

Béton de propreté, mis en oeuvre sur les
Béton de propreté 150 kg/m3 fonds de fouille des ouvrages hydrauliques
(Béton type 1)

Ouvrages hydrauliques devant présente une
homogénéité structurale, fondés
B.35* 35 MPA 350 kg/m® superficiellement définis dans leur principe,
dans le cahier des ouvrages hydrauliques
(Béton de type 2)

Pieces prévues a étre préfabriquées en
B.35 35 MPA 350 kg/m® usine
(Béton de type 3)

Enduits - Jointements d'éléments

. 3
Mortier 450 kg/m préfabriqués

4.9 CIMENTS POUR BETON ET MORTIERS

491 Généralités

Le présent article définit les prescriptions auxquelles sont soumis les ciments pour ce qui concerne
leur choix, leur acceptation, leur identification et leur stockage.

4.9.2 Choix des ciments

Le choix des ciments utilisés incombe a I'Entrepreneur. Ce choix doit étre fait parmi des ciments
admis a la marque NF-Liants hydrauliques en tenant compte des stipulations visées ci-apres.

Compte tenu de la nature de I’exploitation, les bétons et mortiers sont soumis a la classe
d’environnement et d’agressivité XA2.

Seuls les ciments qualifiés de ES sont autorisés.

4.9.3 Eau de gachage

L'eau en provenance d'un réseau de distribution d'eau potable est admise sans analyse, a moins
gu'elle ne soit fortement javellisée (la teneur en ions chlore doit étre inférieure a 1000 mg / I).

L'eau en provenance d'un puits (voire d'une riviere ou d'un canal) doit étre conforme a la norme
ENV 1008.

L'emploi d'eau de mer et d'eau de recyclage est interdit.

4.9.4 Adjuvants

Seuls sont autorisés les adjuvants admis a la marque NF-Adjuvants. lls sont employés dans la
plage de dosage autorisée par cette marque.

La nature, la provenance, et les conditions d'emploi sont soumises a l'acceptation du Maitre
d’CEuvre.

Les dispositifs de stockage des différents adjuvants sont séparés et identifiés. lls doivent étre
stockés a l'abri du gel. L'Entrepreneur doit étre en mesure d’'indiquer a tout moment leurs dates de
péremption.
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495 Protection des bétons

Il sera appliqué sur toutes les surfaces devant étre enterrées un produit d'imperméabilisation des
bétons.

L'Entrepreneur soumettra pour accord au Maitre d'Oeuvre une note technique concernant le
produit.

Le produit sera mis en ceuvre selon les prescriptions du fabricant

4.10 AUTRES MATERIAUX

Lorsque I'exécution des travaux nécessitera 'emploi de matériaux autres que ceux mentionnés ci-
dessus, I'Entrepreneur devra fournir, avant leur mise en place, toutes les piéces justificatives
(normes, avis technique favorable, spécification) demandées par le Maitre d'ceuvre.

En tout état de cause, les matériaux utilisés a cet effet, devront restituer au maximum l'apparence
initiale des ouvrages initiaux.

4.11 MANUTENTION — TRANSPORT —STOCKAGE

Le chargement et déchargement, le transport, et le stockage des différentes fournitures, doivent
étre conformes aux spécifications données par les constructeurs.

Dans tous les cas, les fournitures doivent étre stockées dans un endroit frais et surtout ventilé, a
I'abri du soleil autre que sous le couvert végétal (bache, hangar, etc...).

Les aires de stockage doivent étre impérativement :

non inondables,

stabilisées,

nivelées et compactées,

nettoyées de tout élément susceptible de détériorer les fournitures (cailloux, pointes
métalliques, etc...), ou le cas échéant ces derniéres seront placées sur cales ou palettes en
bois.

o En dernier lieu les sites de stockage devront étre cléturés, fermés et surveillés en permanence.
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5 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

L'ensemble de ces prestations reléeve des normes et prescriptions des DTU et CCTG qu'elles
soient citées ou non dans le présent chapitre.

5.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

5.1.1 Dossier d’exécution

Dés la notification de I'approbation du marché, le Maitre d’ceuvre procédera a la
reconnaissance et a la définition des implantations en présence de I’entrepreneur.

Compte tenu des possibilités d'erreur sur les encombrements des sous-sols des voies a
emprunter, les plans du présent dossier ne comportent qu’'une implantation provisoire des
canalisations & poser et ne sauraient étre considérés comme des plans de piquetage définitifs.

Parallelement a toute autre démarche, I'entrepreneur doit donc obligatoirement vérifier auprés des
administrations et services pouvant étre concernés, la véracité des renseignements qui lui auront
été fournis et, éventuellement, les compléter.

A cette fin, il doit adresser aux administrations et aux services susceptibles de posséder des
ouvrages enterrés voisins des tranchées a réaliser, une déclaration écrite les informant de son
intention d’exécuter les travaux qui lui ont été confiés, en leur demandant que lui soient précisées
les positions des ouvrages éventuels, les prescriptions a respecter pour ne pas nuire aux ouvrages
et les précautions a prendre pour maintenir la permanence des services assurés.

Copies de la déclaration de I'entrepreneur et des réponses des administrations et services seront
transmises dés envoi ou réception au maitre d’ceuvre qui pourra suspendre I'exécution des travaux
en leur absence sans prolongement du délai contractuel d’exécution de ceux-ci.

Avant tout établissement d'un plan de piquetage définitif, I'entrepreneur procéde a la
reconnaissance des sous-sols.

C’est en fonction des résultats de cette reconnaissance que sont définitivement arrétées les
positions exactes des canalisations a poser tant en planimétrie qu’en altitude.

Dans le cas ou en cours de travaux, il est rencontré des ouvrages dont I'implantation n’a pas été
précisée ou dont la position n’est pas conforme aux indications fournies par les administrations et
services, I'entrepreneur doit immédiatement en informer le Maitre d’ceuvre et 'administration ou le
services semblant concerné et arréter les travaux jusqu’a ce que les mesures conservatoires aient
été prises et, éventuellement, que les dégats qui auront pu résulter de ce manque d’information
soient réparés.

L'entrepreneur est seul responsable des accidents, détériorations dommages et intéréts et des
pénalités qui peuvent résulter de I'inobservation de ces prescriptions impératives.

Le dossier d’exécution comprend :

e Les plans de piquetage définitifs,

e Le dossier mis a jour des informations relatives aux canalisations et ouvrages souterrains ne
dépendant pas du Maitre de I'ouvrage et les prescriptions qui s’y rapportent,

e La position et spécification de 'ensemble des ouvrages et équipements.

Il est soumis par I'’entrepreneur au visa du Maitre d’ceuvre dans un délai de DIX jours
calendaires a dater de I’acceptation du piquetage.

Le maitre d’ceuvre doit donner son visa pour le dossier d’exécution dans un délai de DIX
jours calendaires a compter de sa réception.
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5.1.2 Sujétions résultant des lieux de travail

L'Entrepreneur est réputé connaitre, pour s'en étre rendu compte personnellement, la nature des
lieux, la nature du terrain et la situation des travaux, ainsi que des risques qu'ils peuvent entrainer,
en particulier en ce qui concerne I'exécution des terrassements.

Il fera son affaire de la reconnaissance des canalisations éventuellement existantes et sera
seul responsable de leur dégradation éventuelle.

L'Entrepreneur fera son affaire des déclarations d'intentions de travaux aprés des services :
D.D.E., E.D.F.,, G.D.F, France Telecom, etc...

Avant tout début de travaux, I'Entrepreneur devra fournir, en double exemplaire, les
autorisations obtenues auprés de toutes les administrations concernées, ainsi que des
autorisations de passage en terrain prive.

5.1.3 Installation du chantier

Le Maitre d'Ouvrage mettra a la disposition de I'Entrepreneur les emprises nécessaires a
I'exécution des ouvrages pendant la durée du chantier.

L'Entrepreneur a par contre a sa charge et a ses frais, I'obtention des autorisations
temporaires d'occupation des terrains nécessaires aux installations de son chantier, au
stationnement de son matériel et au dépot provisoire des matériaux.

L'Entrepreneur a a sa charge et a ses frais les indemnités éventuelles réclamées par le (ou les)
propriétaire(s) des terrains.

Il devra fournir au Maitre d'CEuvre, dans le délai de 10 jours suivant la notification de
I'approbation de son marché, le projet de ses installations de chantier et la preuve écrite de
son accord avec le (ou les) propriétaire (s) des terrains.

Il sera tenu de laisser, a tout moment, les représentants du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d’ceuvre
pénétrer sur le chantier, le visiter et prendre toutes dispositions pour leur permettre d'exercer leur
mission dans les meilleures conditions.

Linstallation de chantier comprend notamment :

e Signalisation de sécurité,

¢ Signalisation de circulation,

e Installations de chantier,

e Piquetage sur I'emprise du projet,
e Dégagement des emprises.

e Accés au chantier.

Les installations de chantier a réaliser seront accessibles a toute personne intervenant sur le
chantier.

Les différents stockages de matériaux seront regroupés dans une zone définie en accord avec le
Maitre d'ceuvre. Cette zone sera balisée en dehors des heures de travail. Le Maitre d'ceuvre
pourra notamment demander la mise en place de barrieres (type HERAS ou équivalent).
L'entretien de I'ensemble de ces installations devra étre assuré par l'entreprise pendant toute la
durée du chantier et les lieux seront remis en état apres démontage.

5.1.4 Planning général des travaux

L'Entrepreneur devra dans un délai de 15 jours a compter de la notification de commencer
les travaux, fournir un planning d'exécution détaillé relatif a la totalité des travaux.

Ce planning devra tenir compte du (ou des) délai(s) d'exécution fixé(s) par le Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres et étre accompagné de tous renseignements nécessaires sur les
méthodes, les matériels et les effectifs en personnel qui seront employés ainsi que les prévisions
d'approvisionnement en matériaux.
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L'Entrepreneur devra également, en cours d'exécution, faire connaitre au Maitre d'CEuvre, au plus
tard dans le délai de 8 jours francs a partir du moment ou il s’est produit ou a été constaté, tout fait
de nature a modifier les dates d'exécutions prévues au dit calendrier.

S'il est reconnu qu'il s'agit de difficultés imprévisibles, I'Entrepreneur proposera, dans les dix jours
suivant la notification qui lui en aura été faite, un nouveau projet de calendrier a I'approbation du
Maitre d'Ouvrage, faute de quoi I'ancien calendrier conservera toute sa valeur.

5.1.5 Signalisation du chantier

L'Entrepreneur sera tenu de se conformer aux instructions qui lui seront stipulées dans les
différentes autorisations, en ce qui concerne la mise en place de la protection et signalisation de
son chantier, tant de jour que de nuit. Ces autorisations seront obligatoirement affichées sur le
chantier.

L'Entrepreneur a, a sa charge, les frais de demandes d'autorisation, de publication et de
constitution des différents dossiers, ainsi que la mise en place des panneaux de signalisation, de
balisage de jour et de nuit, suivant les réglements en vigueur, ou des dispositifs spéciaux visant a
remplacer cette protection et qui lui seraient imposés par les services concernes.

En outre, il aura a sa charge, la signalisation temporaire d’approche et de position des chantiers, le
fléchage, le jalonnement et les déviations dans I'emprise du chantier nécessaires pour assurer la
circulation des personnes et des véhicules.

5.1.6 Plan de circulation durant les travaux

L'entrepreneur devra dans un délai de 15 jours a compter du démarrage de la période de
préparation préalable aux travaux, fournir un plan de circulation relatif au trafic routier.

Ce plan de circulation soumis a I'acceptation du Maitre d’ouvrage, devra présenter :

e Les voies de passage des engins nécessaires a la réalisation du chantier,
e Les modifications du trafic routier découlant de l'implantation des travaux,
e Les moyens mis en ceuvre pour faciliter la circulation et assurer la sécurité des particuliers.

5.1.7 Déclaration a souscrire avant I’ouverture du chantier

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur doit obligatoirement souscrire une
déclaration d'intention de travaux (DICT) auprés des différentes administrations : ERDF,
GDF, FRANCE TELECOM..., afin d'obtenir de celles-ci le tracé des ouvrages qu'elles
seraient susceptibles d'exploiter dans I'emprise des travaux. L'entrepreneur devra se
conformer aux instructions qui lui seront données par chacune de ces administrations.

L'entrepreneur est tenu de se conformer aux instructions des dits services tant pour la sécurité que
pour éviter des troubles dans le fonctionnement de leurs installations.

L'entrepreneur doit informer ces services sans délai des dommages aux canalisations, conduites,
cébles et ouvrages de toutes sortes leur appartenant, qui pourraient étre provoqués pendant
I'exécution des travaux.

Il devra signaler au Maitre d'ceuvre, toutes les canalisations en service qui devront étre conservées
ou déviées. Un relevé devra étre fourni.

Dans le cas de rencontre d'une canalisation inconnue dans les fouilles, celle-ci ne sera démolie
que si I'entrepreneur fait la preuve qu'elle n'est pas en service, a quelque titre que ce soit.

Il est précisé qu'il ne sera pas tenu compte des incidences de ces travaux sur les délais
d'exécution ainsi que sur le montant du marché.
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5.1.8 Direction des travaux

L'Entrepreneur indique en méme temps qu’l remet le planning général des travaux, son
organisation propre incluant notamment ses relations avec ses fournisseurs, sous-traitants,
prestataires de services, Bureaux d’Etudes, et méthodes qu’il désigne nommément.

L'Entrepreneur fournit également un organigramme nominatif reprenant la direction et
'encadrement du chantier ainsi que leurs références et qualifications.

L'Entrepreneur est responsable de la qualité des fournitures, produits et composants ainsi que des
prestations de ses sous-traitants, fournisseurs et prestataires de service.

Il doit assurer le suivi et la réception au Bureau d’Etude en usine comme au chantier des produits
qui sont réalisés.

5.1.9 Controle de I’exécution des travaux

Les contrbles indiqués seront réalisés par I'Entrepreneur, a ses frais, en présence du Maitre
d'Ouvrage.

Toutefois le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire tous les essais et contréles qu’il juge
nécessaire de faire dans le cadre de I'exécution du marché.

L'entrepreneur s'engage pendant la durée du chantier :

o Alaréfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d'exécution soit a la réception,
tous les ouvrages dégradés devront étre démolis et repris dans les conditions précisées par
ordre de service, ou sur le procés-verbal de la réunion de chantier ;

e Ala mise hors chantier immédiate des matériaux défectueux ou refusés par le Maitre d'ceuvre
ou le Maitre d'Ouvrage.

5.2 REALISATION DES TRANCHEES

5.2.1 Généralités

Les tranchées seront exécutées en terrain de toute nature et devront étre le plus rectilignes
possibles.

Les parois verticales seront, si besoin est, étayées ou blindées, et les fouilles débarrassées des
eaux de quelque provenance que ce soit avant de procéder a la pose.

Dans tous les cas, les terres excédentaires seront évacuées apres remblaiement.

La réalisation des tranchées aux abords des réseaux existants sera faite de maniére a ne pas
dégrader les dits réseaux. Le titulaire devra procéder au préalable a la détection des réseaux :
Eau Potable, Eaux usées, Electricité, Téléphone, fibre optique et autres.

Les dégradations commises sur les réseaux seront réparées le jour méme du désordre et apres
constatation par leur exploitant respectif.

Ces réparations seront exécutées par des entreprises spécialisées ou par lui-méme. Le co(t de
ces réparations est a la charge du titulaire.

Les remblais réalisés en matériaux neuf exclusivement : béton ré-excavable sous voirie et GNT
0/31.5 mm sous terrain naturel.

La réalisation des tranchées ainsi que les objectifs de compactage seront conformes aux
recommandations des concessionnaires de voiries.

Le compactage demandé pourra atteindre trois niveaux de qualité :
e g4 qualité remblais (95 % de la densité a I'optimum Proctor normal) ;
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e (3 qualité couche de forme (100 % de la densité a I'optimum Proctor normal) ;
e g2 qualité couche de fondation (97 % de la densité a I'optimum Proctor modifié) ;

Les matériaux employés et le matériel de compactage utilisé devront permettre d'atteindre les
gualités de compactage demandées.

L'Entrepreneur devra effectuer le compactage des tranchées conformément aux prescriptions de la
norme NF P 98.331.

Le compactage sera réalisé a I'aide de matériels appropriés (cf. normes NF P 98.705 et 98.736).

Les coupes type a respecter sont présentées ci-dessous.

e Sous route départementale (pour les vannes)

Enrobé

——____ Grave bit i
-__Grave bitume g2 sur les 30 premiers

centimetres

Remblai en GNT 0/31.5

Grillage avertisseur

ariable

g3

0,30

015

Enrobage gravillens 2/6mm

e Sous voirie communale (pour les regards)

; Bi-couche

‘ Remblai en béton ré-excavable

> s

/A Grillage avertisseur
L~

varlable

0,30

0,15
»

~~._Enrobage gravillons 2/6mm
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e Sous voirie communale (pour les vannes)

Béton

oo

__Remblal en GNT 0/31.5 g3

/ Grillage avertisseur
/ v
R

n{ o N ~~._Enrobage gravlllons 2/6mm
S S o

varjable

0.30

Sous terrain naturel (pour les vannes et les regards)

Terre végétale
S // A
7 iy
' / /77 Remblalen GNT 0/31.5
P g //"/ //-// _—emualen : Partie  inférieure  de
: 77 7 777 remblai : g4
1 // / v Grillage avertisseur q

0,30

| —_Enrobage gravlllons 2/6mm

Dans le cas de fond rocheux, la tranchée sera descendue 10 cm plus bas que la génératrice
inférieure du tuyau avec apport de terre fine ou de sable formant réglage de fond de fouille.

Attention : I'entrepreneur sera responsable de tout dommage envers les tiers pendant les
travaux et a ce titre, les frais de constat d'huissier sont a sa charge.

5.2.2 Ouverture de tranchées

Le revétement de chaussée sera soigneusement découpé de chaque cété de la fouille sur une
largeur correspondant a I'emprise de la tranchée augmentée de 20 cm de chaque cété, les
matériaux qui constituent le revétement seront évacués a la décharge.

Les terrassements seront exécutés a la pelle mécanique en terrain meuble, au brise-roche dans le
rocher, et manuellement dans les endroits sensibles.

Aucun déblai ne sera réemployé. L'ensemble des déblais seront envoyés en décharge agréé.
Les bords des tranchées seront délimités et protégés :

e cOté voie de circulation : par des dispositifs de balisage stables susceptibles de créer un effet
de paroi, tels que balises K5c a supports "stabilisés" espacés de 5 a 10 métres ou autres
dispositifs équivalents ;
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e cOté accotement ou trottoir (chaque fois qu'il existera une circulation piétonne qui doit étre
maintenue) : par une cléture continue.

En cas d’ouverture de tranchées en terrain rocheux ou d’obstacles en bétons nécessitant leur
destruction partielle ou totale, seuls les moyens de type hydrauliques (brise roche monté sur bras
de levage d’'un tracto-pelle) ou aérauliques (compresseur insonorisé avec marteau piqueur), sont
autoriseés.

Le recours aux explosifs est totalement prohibé.

5.2.2.1 Epuisement des tranchées et écoulement des eaux

L'exécution des épuisements et rabattements de nappe sont entierement a la charge, aux frais et
sous la responsabilité de I'Entrepreneur, pour tous les ouvrages, parties d'ouvrages et opérations
de terrassements ou il serait nécessaire d'assécher les fouilles pour assurer une bonne exécution.

L'entreprise doit, sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de maniére a les débarrasser des
eaux de toute nature, a ne pas intercepter les écoulements, a prendre les mesures pour que ceux-
ci ne soient pas préjudiciables aux fonds et ouvrages avoisinants.

5.2.2.2 Blindage

L'entrepreneur fera son affaire des blindages des fouilles afin d’assurer la sécurité du personnel et
d’éviter tout dommage aux portions de chaussée et habitations contigués.

Les fouilles de profondeur au-dela de 1.30 m seront blindées avec des banches rigides (respect
des dispositions du décret du 8 Janvier 1965 modifié par décret du 6 Mai 1995, Titre 4). Les
blindages utilisés devront étre adaptés au terrain rencontré de fagon a respecter le profil type défini
dans le présent dossier. Notamment, en terrain meuble, les prix du marché tiendront compte des
sujétions de terrassement entre blindage.

Le blindage sera enlevé au fur et a mesure du remblaiement des fouilles.

L’entrepreneur reste responsable jusqu'a expiration du délai de garantie des déformations
ou tassements qui pourraient se produire aux abords de la tranchée remblayée.

Les blindages, étrésillons, étais seront appropriés a la nature et a I'état des terres doivent étre mis
en place de facon a prévenir les éboulements et les surlargeurs de fouille.

5.2.2.3 Réglage du fond de fouille

Le réglage du fond de fouille devra permettre d’obtenir une pente sensiblement identique a celle de
la canalisation en place.

Il devra en outre étre expurgé de tous les éléments susceptibles d’endommager la canalisation par
poinconnement.

5.2.2.4 Lit de pose

Le Lit de pose sera constitué d’une couche de 10 cm de grains de riz 2/6 mm.

5.2.25 Retrait des blindages

Une attention toute particuliére est demandée a I'Entrepreneur lors du retrait des éléments de
blindage, qui en fait est lié aux opérations de remblai et de compactage.

A chaque couche de 20 cm de remblai (lit de pose, enrobage et remblai complémentaire) mise en
place et compactée, il sera procédé au relevage du blindage sur 20 cm également, suivi d’'une
nouvelle opération de compactage, avec apport de matériaux si nécessaire.

Lorsque la cbte du remblai sera soit supérieure au niveau statistique de la nappe, et que la hauteur
restant a remblayer sera inférieure a 1,30 m, le blindage pourra alors étre retiré en totalité de la
tranchée.
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5.2.3 Remblaiement de fouille pour les regards

Le remblaiement de fouille au niveau des conduites sera réalisé de la maniére suivante :

¢ Remblaiement en grain de riz 2/6 mm jusqu’a 15 cm au-dessus de la génératrice supérieure de
la canalisation

e Au-dela:
N Remblaiement en béton ré-excavable sous voirie
N Remblaiement en GNT 0/31.5 mm sous terrain naturel

Le remblaiement de fouille au niveau des regards (hors sections concernées par des
conduites) sera réalisé de la maniére suivante :

¢ Remblaiement en béton ré-excavable sous voirie
¢ Remblaiement en GNT 0/31.5 mm sous terrain naturel

5.2.4 Remblaiement de fouille pour les conduites et les vannes

Le remblaiement de fouille au niveau des conduites sera réalisé de la maniére suivante :

e Remblaiement en grain de riz 2/6 mm jusqu’a 15 cm au-dessus de la génératrice supérieure de
la canalisation

e Au-dela : remblaiement en GNT 0/31.5 mm
5.2.5 Réfection définitive de chaussée

Apres réception des éléments de regards et suivant le phasage de travaux mentionné, la réfection
définitive de la chaussée sera refaite a I'identique de linitial.

Le transport et la mise en ceuvre des matériaux seront réalisés suivant les dispositions de la norme
NF P 98 150

5.3 MONTAGE DE LA ROBINETTERIE

Il sera effectué conformément aux prescriptions définies dans le cahier des clauses techniques
générales (C.C.T.G.), fascicule n° 71, institué par l'arrété du 3 janvier 2003 et applicable aux
marchés publics de travaux.

5.4 PROTECTION DES CABLES ELECTRIQUES

Les céables électriques nécessaires au raccordement des différents équipements de
télésurveillance seront protégés par des fourreaux de type TPC DN 63 mm.

5.5 EXECUTION DES TRAVAUX EN PRESENCE DE LA NAPPE

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires afin de réaliser hors eau :

e les ouvertures de fouilles (dans la mesure du possible),
e e réglage des fonds de fouilles,
e la pose des canalisations,
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e le remblaiement des tranchées,
e |es réfections de chaussées.

A cet effet, il devra présenter au Maitre d'CEuvre tous les moyens qu’il envisage de mettre en
ceuvre, par la présentation d’un programme de travaux indiquant :

la (ou les) méthode(s) de rabattement retenu,

les caractéristiques du matériel utilisé,

les phases successives de rabattement,

'implantation des points de rabattement,

la constitution des filtres, dans I'optique d’un drainage,

les mesures prises pour éviter toute remontée intempestive de la nappe.

L'abaissement du niveau de la nappe, ainsi que sa remontée en fin de chantier doit étre aussi
progressif que possible.

5.6 CONTINUITE DE SERVICE

Les incidences sur la distribution d'eau potable de la commune devront étre minimisées et
réduites.

Pour les opérations de coupures d'eau générales, I'Entrepreneur devra demander un avis du
maitre d’'ouvrage 10 jours avant intervention et se conformer aux contraintes du maitre d’ouvrage.
Les coupures et remise en eau seront effectuées par le maitre d ‘ouvrage

Il est entendu que, afin de minimiser l'incidence de la coupure d'eau sur la desserte des abonnés,
le créneau horaire de coupure fixé par le maitre d’ouvrage devra impérativement étre respecté.
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6 RECEPTION DES OUVRAGES - ESSAIS ET EPREUVES DE
RECEPTION

6.1 ESSAIS ET EPREUVES

Aprés achévement du montage, avant la réception et la mise en service des ouvrages, il est
procédé aux essais par les soins de I'Entrepreneur sous le contréle du Maitre d'CEuvre.

En cas de résultats non satisfaisants, I'entrepreneur doit procéder a la mise au point ou au
remplacement des parties défectueuses de son installation, en vue de nouveaux essais.

Le prestataire devra fournir I'ensemble des documents techniques des matériels fournis et un
transfert des informations nécessaires au fonctionnement, auprés de I'exploitant.

6.2 DEBITMETRES

Les rapports d’essais en usine des débitmétres seront fournis.

6.3 EPREUVES ESSAIS D'ETANCHEITE DES VANNES

L'entrepreneur fera procéder a ces frais et en présence du maitre d'ceuvre a une épreuve
hydraulique des équipements et tuyauteries

Les vannes seront manceuvrées et leurs bonne fermeture sera vérifiée (fermeture totale, absence
de suintements...).

En cas de fuite ou de défaut, I'opération sera renouvelée, aux frais de l'entreprise. Les moyens de
réalisation de I'épreuve sont & la charge de I'entreprise exécutante.

6.4 NETTOYAGE ET DESINFECTION DU RESEAU D'EAU POTABLE

L'Entrepreneur devra faire réaliser par une entreprise spécialisée le nettoyage et la désinfection du
réseau d'eau potable. Le produit de désinfection est laissé a son choix mais devra recevoir le visa
du Maitre d’ceuvre.

Aprés un contact suffisant de la solution stérilisante, il est procédé a un ringage du réseau a l'eau
claire.

Il est nécessaire de respecter un temps de contact minimum entre le désinfectant et la conduite.

Temps de contact minimum | Dose correspondante (mg de

Désinfectant utilisé ‘

(h) désinfectant)
Chlore 24 10
Permanganate de Potassium 24 50

La désinfection sera exécutée selon les prescriptions du Fascicule n°71 — art. 70.

Des analyses devront étre réalisées par un laboratoire agréé (3 prélévements), en vue de s’assurer
de la potabilité de I'eau. Ces analyses sont & la charge de I'Entrepreneur.
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6.5 DOSSIER DE RECOLEMENT ET NOTICE DE FONCTIONNEMENT

A la fin des travaux, I'entrepreneur devra remettre en 3 exemplaires papier plus 2 exemplaires sur
CD-Rom, au Maitre d’'Ouvrage :

e un dossier de récolement (plans des installations et plan de cablage de I'armoire électrique)
¢ une notice de fonctionnement des installations,
e une liste des équipements avec leurs références ainsi que celles de leurs accessoires.

L’établissement de ces documents faisant partie des travaux, la réception des ouvrages
sera subordonnée a leur production.

6.6 PROCES-VERBAUX

Les épreuves et essais font I'objet de procés-verbaux contradictoires constatant leurs résultats et
comportant les renseignements suivants (suivant la hature du réseau éprouveé) :

e date de I'essai,

respect des niveaux et des cotes des ouvrages,

pose des canalisations et appareils,

écoulement,

inspections visuelles et éventuelles,

désignation et description du trongon éprouvé,

durée de I'essai, pression d’épreuve, résultats obtenus, réfections éventuelles.

6.7 RECEPTION DES EQUIPEMENTS

La réception des travaux sera prononcée sans retard par le Maitre d'Ouvrage des lors que :

e le dossier de recollement aura été fourni par I'Entrepreneur,

e toutes réserves émises sur les comptes rendus de chantier quant a la conformité des
installations avec le marché de travaux de I'Entrepreneur auront été levées,

e le fonctionnement hydraulique et mécanique des installations n'aura révélé ni défectuosité, ni
difficulté d'exploitation.

6.8 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Aprés 'achévement des travaux, 'Entrepreneur enlévera a ses frais, les déblais en excédent non
susceptibles d’étre régalés ou employés, les décombres, les gravats, il bouchera les trous,
procédera au nettoyage du chantier et des abords et en bref fera partout place nette. Les dégats
éventuels occasionnés par I'exécution des travaux seront a la charge de I'entrepreneur y compris
les voies d’acces détériorées par le passage des engins.

Les dégats éventuels occasionnés par I’exécution des travaux seront a la charge de
I’entrepreneur y compris les voies d’accés détériorées par le passage des engins.
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6.9 MISE EN SERVICE — ENTRETIEN PENDANT LE DELAI DE GARANTIE

L’Entrepreneur assurera a ses frais la mise en service des réseaux et le fonctionnement de
tous les appareils en prenant les précautions voulues.

La période de garantie débute a la date d'effet du Proces-Verbal de réception aussi bien sur la
garantie du fonctionnement que sur la garantie de « matériels ».

Ainsi, I'Entrepreneur sera responsable, pendant un an a compter de la date d'effet de la réception
des travaux, des performances de ses installations et garantit pendant ce délai le fonctionnement
de tous les équipements et ouvrages mis en place (garantie de parfait achévement).

Il sera tenu en ce qui concerne les compteurs, de remplacer les raccords et appareils qui se
briseraient et donneraient lieu a des fuites ou seraient d’'un fonctionnement défectueux et de
procéder a la réfection des joints ou se manifesteraient des suintements.

L'Entrepreneur sera tenu d’entreprendre les réparations dont la nécessité lui serait notifiée par le
maitre d’'Ouvrage dans le délai prévu pour cette notification. S’il ne se conforme pas a ces
prescriptions, il sera pourvu d’office aux remplacements et réparations par le Maitre d’Ouvrage,
aux frais de I'Entrepreneur, aprés mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet.

Les obligations ainsi imposées se prolongeront s'’il est nécessaire, au-dela du terme fixé jusqu'a ce
gue les ouvrages aient été mis en état de réfection.

Durant cette période, I'exploitation et I'entretien des installations seront entierement & la charge de
I'exploitant. L'Entrepreneur ne pourra pas étre rendu responsable des bris de matériel ou
dysfonctionnement des installations qui seraient la conséquence :

¢ d'une mauvaise utilisation du personnel d'exploitation,

e d'un mauvais entretien,

e d'une malveillance,

e de toute autre cas de force majeur constaté.

6.10 REFUS DES INSTALLATIONS

Si dans un délai de 2 mois a compter de la date de la mise en service des installations,
I'Entrepreneur n’a pas réussi a satisfaire aux conditions permettant de prononcer la réception, le
Maitre d’Ouvrage pourra refuser définitivement les installations et appliquer alors a I'entrepreneur
les mesures coercitives prévues a l'article 49 du Cahier des Clauses Administratives Générales.
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7 TABLEAU DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ce tableau doit étre rempli par I'entreprise :

Mesures

Désignation Caractéristiques

Marque et type

Diamétre nominal

Débit nominal/ débit maximal/débit de démarrage

APPAREIL DE MESURE N°1

Niveau de précision

Garantie

Marque et type

Diamétre nominal

Débit nominal/ débit maximal/débit de démarrage

APPAREIL DE MESURE N°2

Niveau de précision

Garantie
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Marque et type

Diamétre nominal

Débit nominal/ débit maximal/débit de démarrage

APPAREIL DE MESURE N°3

Niveau de précision

Garantie

Autres matériaux employés (regards, tampons,
organes hydrauliques, ...)
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8 DOCUMENTS ANNEXES

Les documents annexés sont les suivants :

e Annexe 1 : Fiches descriptives des appareils a installer (tranche ferme)

e Annexe 2 : Plan de localisation des accessoires a remettre a la cote ou a desceller et des
vannes a manipuler (tranche ferme)

e Annexe 3: Fiches descriptives des vannes de sectorisation a remplacer (tranches
optionnelles)
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